分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	91.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010103001001	回填方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	34.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
3	010103002001	余土弃置	1.土质要求：满足设计及规范要求 2.土方运距:场区1KM（含场内转运费、归堆费、堆土点的平整等相关费用） 3.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定 4.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调整	m3	56.78			
		钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	5.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	51.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	9.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010505003001	钢承板混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	55.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	23.86			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径12mm以内 2.层高超高费用投标人综合考虑 3.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	8.382			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径25mm以内 2.层高超高费用投标人综合考虑 3.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	10.376			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径25mm以外 2.层高超高费用投标人综合考虑 3.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 4.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	8.732			
		墙体工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010512904001	200厚ALC墙（超高费用综合考虑）	1.密度等级 B06,容重96Kg/m2;规格600(w)mm×1200~3000(L)mm×200(H)mm 2.均采用专用砌筑砂浆砌筑,强度等级不低于M10 3.墙体的顶部、底部以及门窗洞周边进行防潮及加固处理 4.含U型、L型钢板卡，射钉或者是膨胀螺丝固定在结构上，EPS棒封堵，顶底面的灌浆和封堵，连接处的嵌缝，安装的措施费用，满足设计要求的所有施工内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	537.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011001003001	金属岩棉三明治板墙面	1.除注明外，采用标准宽度为1000mm的金属岩棉三明治板(具体板型或由承包商根据排版图深化设计),内层金属板壁厚不小于0.5mm,外层金属板壁厚不小于0.8mm,金属板屈服强度不小于300MPa;外层板正面采用PVDF氟碳涂层,厚不小于25um,背面采用环氧树脂EP烤漆,漆膜厚不小于10um;内层板正面采用聚酯树脂PE烤漆,漆膜厚不小于25um,背面采用环氧树脂EP烤漆,漆膜厚不小于10um;夹芯岩棉板厚75mm(A级),容重不小于120,导热系数不大于0.041W/(m.K);金属板外墙气密性等级不小于4级,水密性等级不小于3级,抗风压等级不小于4级; 2.保温隔热方式:骨架及预埋件采用Q245B热浸镀锌型材，具体排布及规格由投标人综合考虑	m2	654.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			报价内; 3.含门窗、内外墙转角、墙顶、墙底、屋面、女儿墙等处的收边，板缝交接处金属线条处理，打胶密封等，图纸所示的所有工作内容，满足设计及规范要求; 4.含预埋件（后置件）、热浸镀锌型材骨架、金属岩棉三明治板、收口收边、防火封堵、滴水线条、外墙二次深化设计等全部内容; 5.清单工程量按金属岩棉三明治板的垂直投影面积计算（扣除单个大于0.3m2门窗洞口等面积） 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定					
		屋面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010501001002	轻集料混凝土找坡层	1.混凝土种类:轻集料混凝土 2.混凝土强度等级:LC5.0 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.运距:混凝土运距:投标人自行考虑 5.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	11.65			
15	011101006001	屋面水泥砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15水泥砂浆找平层 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	168.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010902002001	2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.综合考虑防水附加层、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	217.7			
17	010902001001	3.0mm厚+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.其他:综合考虑防水附加层、卷材搭接、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 3.工作内容:清理基层、涂刷基层处理剂或冷底子油. 、熬制胶泥、涂刷胶泥. 、铺贴卷材及附加层等全部工作内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	217.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	011001001001	50厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫保温板<阻燃型>(B1级) 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	168.86			
19	011003001001	隔离层	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:聚酯无纺布(100g/m2)一层隔离层 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	168.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度、钢筋间距及规格:40厚C20细石防水混凝土，内配双向Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 2.混凝土种类:商品砼 3.嵌缝材料种类及间距:封仓缝间距3m*3m，建筑油膏嵌缝 4.工作内容:拌和混凝土、浇捣、分格、分格缝内嵌油膏等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	168.86			
		其他工程						
21	010904004001	楼地面变形缝	1.具体做法详见 DET-00-007 12/7 2.嵌缝材料种类:聚苯乙烯板 3.止水带材料种类:1.5厚三元乙丙防水卷材(楼面时改为耐火1.5H阻火带) 4.盖缝材料:铝合金盖板 5.其他:具体型号及规格详见施工大样图，满足设计及规范要求	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010903004001	外墙变形缝	1.具体做法详见14J936 2/AQ5 2.嵌缝材料种类:岩棉板填缝同墙厚 3.止水带材料种类:1.5厚三元乙丙防水卷材 4.盖缝材料:铝合金盖板 5.其他:具体型号及规格，满足设计及规范要求	m	37.6			
23	010902008001	屋面变形缝	1.具体做法详见 DET-00-009 3/9　2.嵌缝材料种类:聚苯乙烯板 3.止水带材料种类:附加屋面防水卷材一道+屋面防水层 4.盖缝材料:不锈钢盖板 5.防护材料种类:具体型号及规格详见施工大样图，满足设计及规范要求	m	12.2			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:钢结构 2.檐口高度:详见设计图纸 3.搭设方式及类型:采用承插型盘扣式脚手架，包含设计图纸招标范围内的所有脚手架搭拆费（含建筑工程、钢结构工程、装饰工程） 4.投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011702001001	垫层模板	1.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 2.垫块类型:塑料卡 3.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	4.64			
26	011702001002	桩承台基础模板	1.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 2.垫块类型:塑料卡 3.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	011702002001	矩形柱模板	1.柱截面周长:综合考虑 2.柱净高:综合考虑 3.垫块类型:塑料卡 4.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 5.其他:含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容	m2	46.08			
28	011702011001	女儿墙模板	1.墙净高:综合考虑 2.垫块类型:塑料卡 3.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 4.其他:洁净区倒角费用综合报价内 5.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	238.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见设计图纸 3.其他:投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：417C连廊-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010516001001	预埋锚栓	1.螺栓种类:Q235B 2.规格:详见设计图纸 3.含制作、运输、安装等全部内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.081			
2	010507007001	二次灌浆层	1.混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	0.33			
3	010507007002	箱型柱内灌浆	1.混凝土种类:细石商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含灌浆孔及灌浆完成后修补费用 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:箱型柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量及安装高度:详见设计图纸 4.探伤要求:详见设计图及相关规范 5.运距:钢构件运距投标人自行考虑 6.含制作、运输、安装、探伤等内容 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	42.692			
5	010516001002	钢柱栓钉	1.螺栓种类:直径19mm栓钉，长度100mm 2.规格:含制作、运输、安装、探伤等内容 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	套	672			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量及安装高度:详见设计图纸 4.探伤要求:详见设计图及相关规范 5.运距:钢构件运距投标人自行考虑 6.含制作、运输、安装、探伤等内容 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	46.042			
7	010606001001	钢支撑	1.钢材品种、规格:Q355B 2.安装高度:详见设计图纸 3.探伤要求:详见设计图及相关规范 4.运距:钢构件运距投标人自行考虑 5.含制作、运输、安装、探伤等内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	47.274			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010606001002	钢支撑	1.钢材品种、规格:Q235B 2.安装高度:详见设计图纸 3.探伤要求:详见设计图及相关规范 4.运距:钢构件运距投标人自行考虑 5.含制作、运输、安装、探伤等内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.562			
9	010516001003	高强螺栓（M24）	1.螺栓种类:S10.9级摩擦型高强螺栓 2.规格:M24 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	套	528			
10	010516001004	高强螺栓（M20）	1.螺栓种类:S10.9级摩擦型高强螺栓 2.规格:M20 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	套	228			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010605001001	钢承板（YXB76-305-915）	1.钢材品种、规格:Q355B热镀锌钢板，镀锌量275g/m2, 2.钢板厚度:0.9mm厚 3.运距:钢构件运距投标人自行考虑 4.安装方式:投标人根据施工设计图纸、施工组织设计综合考虑报价内容 5.含制作、运输、安装、探伤等内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	371.28			
12	010605001002	钢承板钢板封边	1.钢材品种、规格:Q355B热镀锌钢板，镀锌量275g/m2 2.钢板厚度:详见设计图纸 3.运距:钢构件运距投标人自行考虑 4.含制作、运输、安装、探伤等内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.847			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010516001005	钢承板栓钉	1.栓钉直径及长度:直径19mm栓钉，长度135mm 2.含制作、运输、安装、探伤等内容 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	套	1558			
14	011405001002	钢构除锈金属面油漆	1.除锈等级:钢材表面除锈等级Sa 2.5级，具体除锈工艺由投标人自行考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆60um,中间漆为环氧云铁厚浆漆120um，面漆采用脂肪族聚氨酯面漆60μm,不使用含铅、铬的颜料,体积固含量大于60%; 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1528.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011405001001	钢结构防火涂料（耐火极限3.0h）	1.防火涂料类型及厚度:厚型防火涂料，厚度详见设计图纸及施工规范 2.耐火极限:3.0h 3.包含图纸及施工规范等要求，满足项目消防验收 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	211.68			
16	011405001005	钢结构防火涂料（耐火极限2.0h）	1.防火涂料类型及厚度:厚型防火涂料，厚度详见设计图纸及施工规范 2.耐火极限:2.0h 3.包含图纸及施工规范等要求，满足项目消防验收 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	950.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011405001006	钢结构防火涂料（耐火极限1.5h）	1.防火涂料类型及厚度:薄型防火涂料，厚度详见设计图纸及施工规范 2.耐火极限:1.5h 3.包含图纸及施工规范等要求，满足项目消防验收 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	709.42			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-钢结构工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

计日工表

工程名称：417C连廊-钢结构工程

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-钢结构工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
1	011101005001	5mm厚耐磨水性环氧自流平	1.工程做法:5mm厚耐磨水性环氧自流平 2.燃烧性能等级:A级 3.基层类型:现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平 4.素水泥浆遍数:素水泥浆一道,内掺建筑胶 5.界面剂材料种类:环氧稀胶泥一道 6.面漆材料种类、厚度:5mm厚耐磨水性环氧自流平 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	169.2			
		墙面工程						
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:外墙面 2.厚度、砂浆配合比:12厚DP15 M15砂浆找平 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	581.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚WPM15勾实接缝,修补墙面,拉毛 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚WPM15打底 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	514.53			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物乳液防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.综合考虑防水附加层、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	604.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011201001001	女儿墙抹灰	1.墙体类型:砼墙面 2.部位:内墙面 3.20厚1:2防水水泥砂浆(施工采用同等强度的预拌砂浆) 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	119.28			
6	011209001001	铝板包柱	1.清单工程量按铝板展开面积计算（成品铝单板安装折边面积计入材料单价中，不再计算面积） 2.3厚铝板(PVDF涂层,漆膜厚度25um)(自防水密封) 3.钢龙骨系统，镀锌构件 4.含预埋件（后置件）、柱角、墙顶、墙底等处的收边，板缝交接处处理，与钢柱连接处理，二次深化设计等全部内容，图纸所示的所有工作内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	244.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011406001001	水性环氧涂料墙面(A级)	1.腻子种类:2厚专用腻子分遍抹平 2.油漆品种、刷漆遍数:0.3厚双组份高性能环氧密封涂料喷涂 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	535.53			
		门窗工程						
8	010807001001	70系列断桥铝合金固定气密窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列断桥铝合金固定窗 2.框、扇材质:壁厚1.8mm厚,隔热金属型材多腔Kf=5.0W/(m2•K)框面积20% 3.玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、附件 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 6.投标单位自行综合考虑超高增加费,结算不予调整	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010807001002	70系列断桥铝合金消防救援窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列断桥铝合金固定窗 2.框、扇材质:壁厚1.8mm厚,隔热金属型材多腔Kf=5.0W/(m2·K)框面积20% 3.玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、附件 5其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 6.投标单位自行综合考虑超高增加费,结算不予调整	m2	3.6			
		天棚工程						
10	011406001002	环氧(水性)涂料顶棚(A级)	1.腻子种类:专用环氧腻子2道 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	182.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011302001001	三明治板吊顶	1.除注明外，采用标准宽度为1000mm的金属岩棉三明治板(具体板型或由承包商根据排版图深化设计),内层金属板壁厚不小于0.5mm,外层金属板壁厚不小于0.8mm,金属板屈服强度不小于300MPa;外层板正面采用PVDF氟碳涂层,厚不小于25um,背面采用环氧树脂EP烤漆,漆膜厚不小于10um;内层板正面采用聚酯树脂PE烤漆,漆膜厚不小于25um,背面采用环氧树脂EP烤漆,漆膜厚不小于10um;夹芯岩棉板厚75mm(A级),容重不小于120,导热系数不大于0.041W/(m.K);金属板外墙气密性等级不小于4级,水密性等级不小于3级,抗风压等级不小于4级; 2.骨架及预埋件采用Q245B热浸镀锌型材，具体排布及规格由投标人综合考虑报价内;	m2	204.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			3.含内外墙转角、墙底等处的收边，板缝交接处金属线条处理，打胶密封等，图纸所示的所有工作内容; 4.含预埋件（后置件）、热浸镀锌型材骨架、金属岩棉三明治板、收口收边、防火封堵、滴水线条、二次深化设计等全部内容; 5.清单工程量按金属岩棉三明治板的水平投影面积计算（扣除单个大于0.3m2门窗洞口等面积）; 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定					
12	011001002001	保温隔热天棚	1.50厚岩棉保温板,机械固定 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	204.96			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 8 页

合　计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：417C连廊-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气工程						
		照明配电部分						
1	030411001001	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1143.04			
2	030411001004	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	187.35			
3	030408001006	电力电缆 WDZA-YJY-3*1.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	192.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030408001001	电力电缆 WDZA-YJY-3*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	654.52			
5	030408001005	电力电缆 WDZA-YJY-5*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	517.1			
6	030412005001	上开盖洁净灯 3*38W	1.名称:上开盖洁净灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格: 3*38W 4.安装形式:嵌入式 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412005002	单管LED三防灯1*23W	1.名称:双管LED三防灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格:1*23W 4.安装形式:根据具体情况选择壁装安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	6			
8	030404034001	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
9	030404035002	插座	1.名称:二三孔防水防尘电源插座 2.规格:单相、220V 10A 满足IP54 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	4			
10	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明敷，刷防火漆 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030411006002	开关、插座底盒	1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	6			
		应急照明部分						
12	030411001003	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	256.08			
13	030411004002	配线 WDZBN-RYJS-2×2.5	1.名称:配线 2.型号: WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内配线 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	264.1			
14	030412004001	单向疏散指示灯 1W	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:1W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030412004002	疏散出口指示灯 1W	1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:1W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	4			
16	030412001001	A型应急LED筒灯	1.名称:A型应急LED筒灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	5			
17	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明敷，刷防火漆 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	11			
18	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	11			
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		接地部分						
19	030409005001	基础接地	1.名称:基础接地 2.安装形式:满足设计要求，利用基础梁内的两根主筋(≥Φ16)作为接地线(梁内的两根主筋是沿纵横轴线处的)焊接连通成的闭合网格，详见设计图 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8.72			
20	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:满足设计要求，利用建筑物钢柱或钢筋混凝土柱子中的钢筋作为专设接闪引下线:两根主筋(≥Φ16)或四根主筋(≥Φ12)作为一组引下线,详见设计图 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	98.25			
21	030409003002	避雷引下线跨接	1.名称:避雷引下线跨接 2.安装部位:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	处	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030409002001	接地母线-40x4不锈钢扁钢	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地-1.0m暗敷 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，包含：保护管、螺栓等配套辅材，详见设计图	m	6.04			
23	030409008001	室外防雷测试点	1.名称:室外防雷测试点 2.规格:具体做法参考图集14D504第38页 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，含测试点得暗盒及盖板，详见设计图	套	4			
24	030409005002	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:，利用梁内的两根主筋≥Φ16的两根钢筋,沿周圈焊接成闭合环路，并在与柱的交汇处与柱内电气筋焊接连通，详见设计图 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	82.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030409008002	局部等电位联结端子箱	1.名称:局部等电位联结端子箱 2.材质:钢制 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
26	030409008004	连接板	1.名称:连接板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*100*6mm，详见设计图 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	块	85			
27	030409002002	接地母线-40x4热镀锌扁钢	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:室内 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，包含：射钉、螺栓等配套辅材，详见设计图	m	882.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌 3.规格:≥Φ12 mm2 4.安装形式:利用≥Φ12mm就近与柱内电气筋或钢柱焊接相连，详见设计图 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	90			
29	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	系统	1			
		防雷部分						
30	030409005003	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:热浸镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷，参照图集：15D503 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，含连接板及引出材料，详见设计图	m	110.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030409005004	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:热浸镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷，参照图集：15D503 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，含连接板及引出材料，详见设计图	m	14.91			
		排水部分						
32	031001006002	雨水管-HDPE管-DN100	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:HDPE管-DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材，超高作业费等其它措施费	m	43.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	031001006003	U-PVC排水管-DN100	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC-DN100 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材，超高作业费等其它措施费	m	50.59			
34	031004008002	87型雨水斗DN100	1.材质:87型雨水斗 2.规格、类型:与HDPE管-DN100配套 3.组装形式:参考图集09S302《雨水斗选用及安装》 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含孔洞预留、封堵、固定支托架、管卡等相关配件及辅材，超高作业费等其它措施费	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	031002003005	DN100刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	8			
36	031002003006	DN100刚性防水套管（带止水翼环）	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管（带止水翼环） 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
37	031004008003	DN100洁净地漏	1.名称、类型:洁净地漏 2.规格:DN100 3.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	组	2			
		暖通工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030702001001	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:漂珠硅晶复合型板材 3.形状:矩形 4.规格:周长≤3200mm以下 5.板材厚度:装配式成品风管+双面彩涂板(0.2mm) 6.管件、支架等其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	24.66			
39	030703011001	单层百叶风口（带阀） 1200X600	1.名称:单层百叶风口（带阀） 2.规格:1200X600 3.材质:铝合金 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
40	030703001001	280度排烟防火阀（常开）	1.名称:280度排烟防火阀（常开） 2.规格:800*320 3.材质:碳钢 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
41	030703001002	排烟防火阀（常闭）	1.名称:排烟防火阀（常闭） 2.规格:800*320 3.材质:碳钢 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030702009001	防火帆布软接	1.名称:帆布软接 2.材质:防火型 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	2.7			
43	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:孔径 ≤1500*1000mm 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆或混凝土堵封，含垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，综合考虑超高作业费等其它措施费	个	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
44	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					费率取：0.2~0.4%
合　　计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防栓给水						
1	031001001001	消火栓钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装及主材费 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	55.81			
2	031002001001	管道支架	1.材质:热镀锌型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其它：含制作安装，满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	102.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030901010001	甲型单栓组合式消防柜	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓组合式消防柜 3.附件材质、规格:不锈钢箱体、玻璃面板、减压稳压栓口 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，箱内设有19mm消防水枪一个、25m内衬塑胶麻布不带一条、DN25消防软管卷盘等	套	2			
4	030901013002	灭火器 MF/ABC5	1.规格、型号:MF/ABC5 2.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	具	4			
5	031003003001	伸缩节 DN65	1.类型:伸缩节 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	4			
		自动喷淋给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030901001001	水喷淋钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	105.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030901001002	水喷淋钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	5.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030901001003	水喷淋钢管 DN40	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901001004	水喷淋钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	11.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031001001004	水喷淋钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	11.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031001001005	水喷淋钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	37.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031001001006	水喷淋钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	2.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:直立型DN15 3.连接形式:螺纹 4.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	34			
14	030901003002	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:室内吊顶下喷 2.材质、型号、规格:下垂型DN15 3.连接形式:螺纹 4.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	22			
15	031003001001	自动排气阀 DN25	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含配套阀门	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003009001	伸缩节 DN100	1.类型:伸缩节 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
17	031002001002	管道支架	1.材质:热镀锌型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其它：含制作安装，满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	256.19			
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:50点以下 2.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	点	1			
		消防电气工程						
		自动报警系统						
19	030411001001	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.刷防火涂料 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	101.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030411001003	金属软管 DN20	1.名称:软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内接灯具 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	9			
21	030411004001	配线 WDZBN-RYJS-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	72.58			
22	030411004002	配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	43.58			
23	030411004003	配线 WDZBN-BYJ-1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	110.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030904001001	编码智能光电感烟探测器	1.名称:编码智能光电感烟探测器; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求 3.安装方式：吸顶安装 4.其它:综合考虑超高作业增加费;	个	6			
25	030904003001	编码消火栓按钮	1.名称:编码消火栓按钮; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
26	030904005001	编码声光报警器	1.名称:编码声光报警器; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	4			
27	030904006001	编码手动报警按钮（含电话插座）	1.名称:编码手动报警按钮（含电话插座）; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
28	030904008001	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
29	030904008002	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	11			
31	030904008004	模块箱	1.名称：模块箱 2.材质：金属 3.型号规格：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
		消防广播系统						
32	030411001002	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.刷防火涂料 6.满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	43.32			
33	030411004004	配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	43.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030904007002	嵌顶式广播 6W	1.名称:嵌顶式广播 2.规格:6W 3.安装方式：嵌顶式安装 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
35	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
36	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:广播 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
		防火门监控系统						
37	030411001004	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它：含管件制作安装，满足设计、技术要求、验收规范要求	m	21.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030411004005	配线 WDZBN-RYJS-4*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJS-4*1.5 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	21.77			
39	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
40	030904008005	门磁探测器（含模块）	1.名称:门磁探测器（含模块） 2.规格:双门，满足设计、技术要求、验收规范要求 3.输出形式:总线制	个	1			
41	030904008006	门磁探测器（含模块）	1.名称:门磁探测器（含模块） 2.规格:单门，满足设计、技术要求、验收规范要求 3.输出形式:总线制	个	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 17 页

合　计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：417C连廊-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：417C连廊-消防安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:根据地勘报告及施工现场情况，投标人综合考虑 2.桩长及送桩长度:根据现场及设计图纸，投标人综合考虑 3.桩型号及规格:PHC600（110）AB-C80 4.沉桩方法:采用静力压桩机施工 5.包括管桩的制作及运输、引孔、打桩、接桩、送桩、场内桩机运行便道及打桩操作平台、管桩的场内运输、打桩期间的停置台班等均包含综合单价内，结算不做调整 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	2332			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.11				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-桩基工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010301002001	检测桩身完整性（低应变）	1.含低应变检测的所有内容，结算不做调整 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	根	35			
2	010301002002	检测桩身完整性（高应变）	1.含高应变检测的所有内容，结算不做调整 2.含检测设备设施运场内外运输、加载及拆卸、场内临时道路修筑、桩头处理、试坑开挖、疏干排水、仪器安装及使用费、测试材料费等全部费用 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	根	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010301002006	检测桩身及桩端承载力（静载）	1.预估实验加载终值荷载3800KN； 2.含荷载运场内外运输、荷载加载及拆卸、场内临时道路修筑、桩头处理、试坑开挖、疏干排水、仪器安装及使用费、测试材料费等全部费用 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	根	3			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-桩基检测　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不子调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面	m3	832.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010103001001	回填方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	161.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
3	010103002001	余土弃置	1.土质要求：满足设计及规范要求 2.土方运距:场区1KM（含场内转运费、归堆费、堆土点的平整等相关费用） 3.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定 4.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调整。	m3	671.47			
		桩基工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010301004001	截桩头	1.桩类型:直径600mmPHC(110)-AB型管桩 2.桩头截面、高度:直径600mm 3.施工工方法:施工单位根据自行考虑，但必须满足质量及规范要求 4.工作内容:准备工具、划线、截桩、桩头破解、清除碎碴、装车外弃等全部工作内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	根	109			
5	010515004001	钢筋笼（管桩与筏板连接钢筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径8mm 2.包括运输、制作、绑扎、钢筋笼安装 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.951			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010515004002	钢筋笼（管桩与筏板连接钢筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径20mm 2.包括运输、制作、绑扎、钢筋笼安装 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	5.839			
7	010516002003	托板	1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见设计图纸 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.485			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:直径600mmPHC(110)-AB型管桩 2.填芯高度:3m 3.填芯材料:混凝土 4.砼强度:C40 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.混凝土运距:投标人自行考虑 7.工作内容:含填芯范围内的管桩桩芯土方清理及外弃，管桩内壁清理及冲洗，混凝土的运输、浇筑及养护等全部工作内容 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	37.07			
9	010904002001	桩头防水	做法见 19CJ93-1 第 26 页 1.钢筋混凝土桩头清理干净 2.遇水膨胀止水条 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	根	109			
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　第 7 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010401005001	混凝土空心砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:强度等级不低于MU10,容重1400Kg/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5(施工采用同等强度预拌砂浆) 4.工作内容:包括但不限于砂浆制作、铺填、砌砖、清缝、材料运输及周转、现场垃圾清理等工作内容; 5.综合考虑框架间降效、穿插施工降效等因素 6.含填充墙墙顶与上部结构接触处采用配砖斜砌顶紧 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	237.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010401005002	混凝土空心砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:强度等级不低于MU10,容重1400Kg/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5(施工采用同等强度预拌砂浆) 4.工作内容:包括但不限于砂浆制作、铺填、砌砖、清缝、材料运输及周转、现场垃圾清理等工作内容; 5.综合考虑框架间降效、穿插施工降效等因素 6.含填充墙墙顶与上部结构接触处采用配砖斜砌顶紧 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	15.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010401004001	蒸汽加压混凝土砌块	1.砖品种、规格、强度等级:蒸汽加压混凝土砌块,强度等级为A5.0，干密度级别B06 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5(施工采用同等强度预拌砂浆) 4.工作内容:包括但不限于砂浆制作、铺填、砌砖、清缝、材料运输及周转、现场垃圾清理等工作内容; 5.综合考虑框架间降效、穿插施工降效等因素 6.含填充墙墙顶与上部结构接触处采用配砖斜砌顶紧 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	1044.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010401004002	蒸汽加压混凝土砌块	1.砖品种、规格、强度等级:蒸汽加压混凝土砌块,强度等级为A5.0，干密度级别B06 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5(施工采用同等强度预拌砂浆) 4.工作内容:包括但不限于砂浆制作、铺填、砌砖、清缝、材料运输及周转、现场垃圾清理等工作内容; 5.综合考虑框架间降效、穿插施工降效等因素 6.含填充墙墙顶与上部结构接触处采用配砖斜砌顶紧	m3	376.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010402001001	轻质砂加气砌块	1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砂加气砌块,强度等级A3.5,密度等级B05 2.部位:屋顶设备基础填充 3.砂浆强度等级:Ma7.5(施工采用同等强度预拌砂浆) 4.工作内容:包括但不限于砂浆制作、铺填、砌砖、清缝、材料运输及周转、现场垃圾清理等工作内容	m3	2.82			
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.钢筋砼梁、柱与不同砌体交接处用水泥钉钉挂300宽镀锌电焊钢丝网(Φ2.5@30X30); 2.楼梯间和人流通道的填充墙用钢筋网加强;	m2	2664.68			
		混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　第 12 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	123.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	986.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	119.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	103.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　第 16 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	103.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	69.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010504001001	女儿墙、屋面狗屋	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	6.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	18.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 20 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	1543.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	294.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	297.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 23 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	251.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 24 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	7.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 25 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	8.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 26 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010503004002	混凝土反坎	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	72.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 27 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	21.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　第 28 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	11.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 29 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.混凝土运距:投标人自行考虑 5.外加剂投标人根据图纸及相关规范要求在报价中综合考虑，包括但不限于完成该项目所需的膨胀剂及其他外加剂，不得额外计算费用 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	16.33			
		钢筋工程						
34	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径12mm以内 2.层高超高费用投标人综合考虑 3.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	10.192			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　第 30 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径12mm以内 2.其他:层高超高费用投标人综合考虑 3.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	211.068			
36	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径25mm以内 2.层高超高费用投标人综合考虑 3.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	313.443			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 31 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010515001007	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6.5mm 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 3.施工工艺:施工单位自行考虑（采用植筋或预埋等形式，结算单价不做调整） 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	15.68			
38	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:Φ16~22mm 2.工作内容:制作、安装、埋设、焊接固定 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	3631			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 32 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010516003001	机械连接	1.连接方式:投标人根据施工规范及图纸设计说明，报价综合考虑 2.规格:Φ25mm以内 3.工作内容:工作内容:制作、安装、埋设、固定等全部工作内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	1481			
40	010516002001	预埋铁件	1.规格:铁件制作、安装 2.铁件尺寸:钢材种类、见设计图 3.规格:综合考虑 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.395			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 33 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010516002002	排水沟预埋不锈钢角钢	1.铁件制作、安装; 2.钢材种类、见设计图; 3.规格:综合考虑; 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定;	t	0.126			
42	010606008001	钢梯	1.靠墙钢爬梯 2.钢材种类、见设计图; 3.刷环氧防锈底漆一道,中灰色环氧防腐漆二道,环氧清漆二道; 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.41			
		屋面工程及底板防水工程						
		保温上人屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 34 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010501001002	轻集料混凝土找坡层	1.混凝土种类:轻集料混凝土 2.混凝土强度等级:LC5.0 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.运距:混凝土运距:投标人自行考虑 5.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	95.69			
44	011101006001	屋面水泥砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15水泥砂浆找平层 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	881.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 35 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010902002001	2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.其他:综合考虑防水附加层、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 4.工作内容:清理基层,调配及涂刷涂料等全部工作内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1027.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 36 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010902001001	3.0mm厚+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.其他:综合考虑防水附加层、卷材搭接、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等，不单独计量 3.工作内容:清理基层、涂刷基层处理剂或冷底子油. 、熬制胶泥、涂刷胶泥、铺贴卷材及附加层等全部工作内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1027.56			
47	011001001001	100厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫保温板<阻燃型>(B1级) 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	881.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011003001001	隔离层	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:聚酯无纺布(100g/m2)一层隔离层 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	881.94			
49	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度、钢筋间距及规格:40厚C20细石防水混凝土，内配双向Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 2.混凝土种类:商品砼 3.嵌缝材料种类及间距:封仓缝间距3m*3m，建筑油膏炭缝 4.工作内容:拌和混凝土、浇捣、分格、分格缝内嵌油膏等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	881.94			
		保温不上人屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 38 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010501001003	轻集料混凝土找坡层	1.混凝土种类:轻集料混凝土 2.混凝土强度等级:LC5.0 3.浇筑方式:投标人自行考虑 4.运距:混凝土运距:投标人自行考虑 5.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	11.32			
51	011101006002	屋面水泥砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15水泥砂浆找平层 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	162.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010902002002	2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.其他:综合考虑防水附加层、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 4.工作内容:清理基层,调配及涂刷涂料等全部工作内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	195.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010902001002	3.0mm厚+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.其他:综合考虑防水附加层、卷材搭接、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等，不单独计量 3.工作内容:清理基层、涂刷基层处理剂或冷底子油. 、熬制胶泥、涂刷胶泥、铺贴卷材及附加层等全部工作内容 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	195.42			
54	011001001002	100厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫保温板<阻燃型>(B1级) 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	162.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 41 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011003001002	隔离层	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:聚酯无纺布(100g/m2)一层隔离层 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	162.9			
56	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度、钢筋间距及规格:40厚C20细石防水混凝土，内配双向Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 2.混凝土种类:商品砼 3.嵌缝材料种类及间距:封仓缝间距3m*3m，建筑油膏炭缝 4.工作内容:拌和混凝土、浇捣、分格、分格缝内嵌油膏等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	162.9			
		结构地坪						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 42 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010902002003	1.5厚聚合物防水涂料	1.防水膜品种:聚合物防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.其他:综合考虑防水附加层、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1862.69			
58	011003001003	隔离层	1.隔离层部位:防水底板 2.隔离层材料品种:聚酯无纺布(100g/m2)一层隔离层 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1862.69			
		集水坑、排水沟						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010904002002	6.0厚聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种:聚合物防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:6mm厚 3.其他:综合考虑防水附加层、管根、套管、阴阳角等防水薄弱部位的加强等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	66.92			
		其他工程						
60	010507001001	散水	1.60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光，油膏嵌缝 2.150厚粒径5-32卵石灌M2.5号混合砂浆砂浆,宽出面层100 3.素土夯实 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	97.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 44 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010507001002	坡道	1.150厚C25混凝土(内配Φ8@200双层双向)，10厚沥青砂浆嵌缝 2.级配碎石200,宽出面层300 3.素土夯实,压实系数不小于0.94 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	5.63			
62	010507004001	台阶	1.150厚C25混凝土(内配Φ8@200双层双向)，10厚沥青砂浆嵌缝 2.300厚粒径5-32卵石灌M2.5号混合砂浆,宽出面层100 3.素土夯实,压实系数不小于0.94 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	70			
63	070205002001	地沟盖板	1.排水沟30厚304不锈钢格栅盖板 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 45 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	070205001001	不锈钢集水井盖板	1.不锈钢集水井盖板集水井 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	3.7			
65	040504009001	溢流口	1.溢流口:300(B)*200(H) 2.溢流口底部高出屋150mm 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	个	6			
66	040504007001	风帽(A-FM-BPS400)	1.做法详见23J916-1 31页 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	座	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 46 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011707006002	施工措施费	1.包括但不限于施工降水排水、大体积混凝土浇筑、施工马凳、梁垫铁、高支模等施工措施增加费用及方案编制、专家评审费用 2.投标人应根据施工组织设计方案、地勘报告、施工图纸及现场踏勘情况等综合考虑报价，结算不做调整 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		混凝土模板及支架工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 47 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011702001001	垫层模板	1.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 2.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 3.垫块类型:塑料卡 4.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	93.23			
69	011702001002	砖胎膜	1.MU10蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑（施工采用同等强度预拌砂浆） 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m3	135.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 48 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	011702001005	砖胎膜抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆（施工采用同等强度预拌砂浆） 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	677.37			
71	011702011001	集水坑侧壁、排水侧壁 模板	1.净高:综合考虑 2.垫块类型:塑料卡 3.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 4.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 5.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	86.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	011702002001	矩形柱模板	1.柱截面周长:综合考虑 2.柱净高:综合考虑 3.垫块类型:塑料卡 4.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 5.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 6.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	2129.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 50 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011702001004	设备基础模板	1.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 2.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 3.垫块类型:塑料卡 4.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	195.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 51 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011702011002	女儿墙、屋面狗屋模板	1.墙净高:综合考虑 2.垫块类型:塑料卡 3.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 4.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 5.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	107.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 52 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	011702014001	有梁板模板	1.现浇板厚度:综合考虑 2.梁板净高:综合考虑 3.垫块类型:塑料卡 4.天棚是否抹灰:不抹灰 5.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 6.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 7.含设计底面不抹灰增加费，模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	12653.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011702006001	矩形梁模板	1.梁净高:综合考虑 2.垫块类型:塑料卡 3.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 4.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 5.含设计底面不抹灰增加费，模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	176.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 54 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	011702016001	平板 模板	1.净高及板厚:根据设计图纸综合考虑 2.垫块类型:塑料卡 3.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 4.模板类型:投标人自行考虑，但平整度必须符合设计及规范要求 5.含设计底面不抹灰增加费，模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	84.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 55 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	011702024001	楼梯 模板	1.垫块类型:塑料卡 2.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 3.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 4.含设计底面不抹灰增加费，模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	297.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 56 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011702003001	构造柱 模板	1.柱净高:综合考虑 2.垫块类型:塑料卡 3.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 4.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 5.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	3533.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 57 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011702008001	圈梁 模板	1.垫块类型:塑料卡 2.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 3.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 4.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	74.53			
81	011702008002	反坎模板	1.垫块类型:塑料卡 2.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 3.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 4.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	988.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 58 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	011702009001	过梁 模板	1.垫块类型:塑料卡 2.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 3.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 4.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	368.74			
83	011702025001	压顶模板	1.垫块类型:塑料卡 2.钢管支架类型:承插型盘扣式钢管模板支架 3.模板类型:投标人自行考虑,但平整度必须符合设计及规范要求 4.含模板及支架的制作、安装、拆除、刷润滑剂、场内外运输等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	m2	119.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 59 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		综合脚手架						
84	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:详见设计图纸 3.搭设方式及类型:采用承插型盘扣式脚手架，包含设计图纸招标范围内的所有脚手架搭拆费及建筑物檐高超20m脚手架材料增加费（含建筑工程、装饰工程） 4.其他:投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	项	1			
		垂直运输及塔吊施工电梯基础						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 60 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见设计图纸 3.其他:投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	项	1			
86	011703001002	施工塔吊基础	1.机械设备名称及规格:投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 61 页　共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	011703001003	施工电梯基础	1.机械设备名称及规格:投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	座	1			
		超高增加费						
88	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见设计图纸 3.投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地面工程						
1	011001005001	保温隔热楼地面	1.部位:2层以上宿舍 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:素水泥浆一道,内掺建筑胶，20厚玻璃棉保温隔声垫,容重≥100kg/m3 3.隔气层材料品种、厚度:高韧性PE膜一层 4.防护材料种类、做法:40厚细石混凝土保护层,内置向Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 5.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2648.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	011001005002	保温隔热楼地面	1.部位:宿舍阳台 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:素水泥浆一道,内掺建筑胶，20厚玻璃棉保温隔声垫,容重≥100kg/m3 3.隔气层材料品种、厚度:高韧性PE膜一层 4.防护材料种类、做法:最薄30厚C20细石混凝土垫层找1%坡坡向地漏，内置Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 5.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	699.64			
3	011101003004	细石混凝土楼地面	1.部位:热水机房 2.5厚减震垫板 3.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30厚C20细石混凝土垫层找1%坡坡向地漏，内置配Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 4.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	109.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011101003005	细石混凝土楼地面	1.部位:强弱电间、电梯机房、低压配电间、电梯机房、储藏间 2.面层厚度、混凝土强度等级:47mm厚C20细石混凝土，内置Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 3.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	142.71			
5	011101003006	细石混凝土楼地面	1.部位:报警阀间 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30厚C20细石混凝土垫层找1%坡坡向地漏，内置配Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 3.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011101003002	细石混凝土楼地面	1.部位:卫生间、清洁间、洗衣房等防水要求房间 2.随打随抹平,四周边及竖管根部DS干拌砂浆抹成小八字角 3.面层厚度、混凝土强度等级:最薄30厚C20细石混凝土垫层找1%坡坡向地漏，内置Φ6@150mm*150mm单层双向钢筋网 4.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	797.87			
7	010904002001	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防水层	1.部位:阳台、卫生间、清洁间、洗衣房等防水要求房间 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	3979.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	011101003003	轻质陶粒砼回填	1.部位:卫生间等沉池回填 2.混凝土强度等级:C20陶粒砼（需要配合安装专业中的蹲位及排水管道施工） 3.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	32.67			
9	011101003007	C15的素混凝土回填	1.部位:首层结构降板回填 2.混凝土强度等级:C15的素混凝土回填（需要配合安装专业中的蹲位及排水管道施工） 3.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	54.94			
10	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位:管道井 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS25水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹光 4.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	62.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.部位:管道井 2.踢脚线高度:100mm 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP砂浆打底 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DTP砂浆抹光 5.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	7.89			
		内墙面工程						
12	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:管道井、电梯井 2.基层处理:界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱网格布 3.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M20砂浆找平抹光 5.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2117.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间、茶水间、洗衣房、清洁间 2.基层处理:界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱网格布 3.底层厚度、砂浆配合比:6厚DPM5罩面 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚DPM20砂浆分层压实抹平 5.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	4305.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	011201001004	墙面一般抹灰	1.部位:除管道井、电梯井、卫生间、茶水间、洗衣房、清洁间以外的房间 2.基层处理:界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱网格布 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4.应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	17412.42			
15	010904002002	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防水层	1.部位:阳台、卫生间、清洁间、洗衣房等防水要求房间 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	4139.16			
		外墙面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位:外墙面 2.墙体类型:3厚专用界面剂 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP15 M15砂浆找平 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)抹平 5.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2476.94			
17	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙面 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚 4.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2576.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚憎水型岩棉板(A级,容重100kg/m3,单面铝箔)，专用胶粘剂两侧及板侧面喷涂防水型界面剂，T型板缝处钉直径8塑料锚栓,不应少于6个/m2 3.防水透气膜或专用贴面 4.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2576.02			
19	011001003002	无极保温砂浆层	1.部位:空调机位、女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚无极保温砂浆 3.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	991.73			
20	010501001001	泡沫混凝土垫层	1.部位:空调机位 2.泡沫混凝土垫层 3.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	2.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011101003001	50厚C20细石砼1%找坡	1.50厚C20细石砼1%找坡 2.部位:空调机位 3.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	38.4			
22	011101001001	20厚水泥砂浆	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆（施工采用同等强度预拌砂浆） 2.部位:空调机位、女儿墙内侧、出屋面风井 3.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1064.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011209001001	铝板幕墙	1.清单工程量按铝板展开面积计算（成品铝单板安装折边面积计入材料单价中，不再计算面积） 2.3厚铝板(PVDF涂层,漆膜厚度25um)(自防水密封) 3.钢龙骨系统，镀锌构件 4.含门窗、墙转角、墙顶、墙底、屋面、女儿墙等处的收边，板缝交接处处理等，图纸所示的所有工作内容，满足设计及规范要求; 5.含预埋件（后置件）、收口收边、防火封堵、滴水线条、二次深化设计等全部内容; 6.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	3421.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011209001002	石材幕墙	1.清单工程量按石材展开面积计算 2.25厚花岗石，六面涂刷石材保护液（具体样式由建设方指定） 3.钢龙骨系统，镀锌构件 4.含门窗、墙转角、墙顶、墙底、等处的收边，板缝交接处处理等，图纸所示的所有工作内容，满足设计及规范要求; 5.含预埋件（后置件）、收口收边、防火封堵、滴水线条、二次深化设计等全部内容; 6.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	823.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010607003001	轻钢雨棚	1.清单工程量按铝板展开面积计算（成品铝单板安装折边面积计入材料单价中，不再计算面积） 2.3厚铝板(PVDF涂层,漆膜厚度25um)(自防水密封) 3.钢龙骨系统，镀锌构件 4.含转角、墙顶、墙底等处的收边，板缝交接处处理等，图纸所示的所有工作内容，满足设计及规范要求; 5.含预埋件（后置件）、收口收边、防火封堵、滴水线条、二次深化设计等全部内容; 6.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	159.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	011406001001	无机涂料	1.部位:空调机位处墙面 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:刮腻子二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道，多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，A级无机涂料一遍 5.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	577.46			
27	011406001002	无机防霉涂料	1.部位:空调机位处天棚面 2.基层类型:综合考虑 3.部位:空调机位处墙面 4.腻子种类:刮腻子二遍 5.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道，多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，A级无机涂料一遍 6.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	178.42			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010902002002	天棚涂料防水	1.部位:卫生间、洗衣房、洗衣房、清洁间等有水房间天棚 2.钢筋混凝土楼板底，平整、清理干净 3.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1008.73			
		门窗工程						
29	010802001001	甲级防火钢制单开门（含门套）	1.工程量计算:洞口尺寸 2.框材质及饰面：1.5厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面：0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、L型执手插锁、闭门器、五金配件、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010802003001	甲级防火钢制双开门（含门套）	1.工程量计算:洞口尺寸 2.框材质及饰面：1.5厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面：0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、L型执手插锁、闭门器、五金配件、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	42.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010802003002	乙级防火钢制双开门（含门套）	1.工程量计算:洞口尺寸 2.框材质及饰面：1.5厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面：0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、L型执手插锁、闭门器、五金配件、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	51.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010802003003	丙级防火钢制单开门（含门套）	1.工程量计算:洞口尺寸 2.框材质及饰面：1.5厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面：0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、L型执手插锁、闭门器、五金配件、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	124.74			
33	010802001002	平开单扇钢制门（含门套）	1.部位:空调机位 2.框材质及饰面:0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面:0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、五金配件、门锁、门碰、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	72.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	010802001003	平开单扇钢制门（含门套）	1.工程量计算:洞口尺寸 2.框材质及饰面：1.5厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面：0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、五金配件、门锁、门碰、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	34.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010802001004	平开双扇钢制门（含门套）	1.工程量计算:洞口尺寸 2.框材质及饰面：1.5厚热镀锌钢板,粉末喷涂 3.扇材质及饰面：0.8厚热镀锌钢板,粉末喷涂 4.含制作、安装、五金配件、门锁、门碰、油漆等 5.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 6.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	17.76			
36	010802001005	铝合金玻璃双扇平开门	1.部位:首层 2.门代号及洞口尺寸:BLM1628,尺寸详见设计图纸 3.型材最小厚度不小于2.2mm厚,玻璃采用6Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、门锁等附件 5.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	13.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010802001006	铝合金连窗	1.部位:一层值班室 2.门代号及洞口尺寸:MLC2723，尺寸详见设计图纸 3.型材最小厚度不小于2.2mm厚,玻璃采用6Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、门锁等附件 5.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	6.21			
38	010802001007	铝合金自动平移门连窗（含自动感应装置）	1.门代号及洞口尺寸:门厅处 2.门框或扇外围尺寸:MLC7428，尺寸详见设计图纸 3.型材最小厚度不小于2.2mm厚,玻璃采用6Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、感应装置等附件 5.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	20.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 23 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010807001001	70系列断桥铝合金窗平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列断桥铝合金平开窗 2.框、扇材质:壁厚1.8mm厚,隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6高透双银Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、附件 5.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求 6.投标单位自行综合考虑超高增加费,结算不予调整	m2	1022.3			
40	010807001002	70系列断桥铝合金窗平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列断桥铝合金平开窗 2.框、扇材质:壁厚1.8mm厚,隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边) 4.含门窗塞缝、含所有配套五金配件、附件 5.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求 6.投标单位自行综合考虑超高增加费,结算不予调整	m2	183.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 24 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010807004001	纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:铝合金窗框，高目金刚砂网纱窗 2.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m2	355.32			
42	010807003001	金属百叶窗	1.凡外墙通风百叶都应做成双翻防雨百叶,通风率不低于50% 2.具体样式详由专业厂家二次深化，必须满足空调室外机散热及美观要求，满足设计及规范要求	m2	238.07			
		其他工程						
43	011503001001	楼梯栏杆	1.高度:1100mm,具体做法详见YXZC-AR-00-DET-00-002中大样1 2.含预埋件、楼梯制作、运输、安装、成品保护等全部内容 3.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m	110.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 25 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011503001002	护窗栏杆	1.高度:1100mm,具体做法详见YXZC-AR-00-DET-00-002中大样72.含预埋件、楼梯制作、运输、安装、成品保护等全部内容 3.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m	450.16			
45	011503005001	靠墙扶手	1.高度:1100mm,具体做法详见YXZC-AR-00-DET-00-002中大样42.含预埋件、扶手制作、运输、安装、成品保护等全部内容 3.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m	140.36			
46	011503008001	屋顶玻璃栏杆-1200	1.高度:1200mm,具体做法详参22J403-1 3-10页PC12 2.含预埋件、扶手制作、运输、安装、成品保护等全部内容 3.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m	88.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 26 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011503002001	无障碍栏杆护手	1.高度:900mm,具体做法详参12J926 H2 2.含预埋件、扶手制作、运输、安装、成品保护等全部内容 3.其他事项详设计图纸、招标文件及相关施工规范要求	m	8.64			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-装饰工程

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水工程						
		排水部分						
		空调冷凝水						
1	031001006018	UPVC冷凝水管-DN50	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管-DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	339.36			
2	031002003002	DN50刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN50 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术文件、验收规范要求	个	70			
3	031004008001	DN50不锈钢地漏	1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	66			
		雨水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001006009	雨水管-HDPE管-DN100	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:HDPE管-DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.其它:满足设计技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材，超高作业费等其它措施费	m	191.89			
5	031001006010	防紫外线U-PVC雨水管-DN100	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:防紫外线U-PVC-DN100 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	25.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031004008002	87型雨水斗DN100	1.材质:87型雨水斗 2.规格、类型:与HDPE管-DN100配套 3.组装形式:参考图集09S302《雨水斗选用及安装》 4.其它:满足设计技术文件、验收规范要求，含孔洞预留、封堵、固定支托架、管卡等相关配件及辅材，超高作业费等其它措施费	个	7			
7	031004008003	侧入式雨水斗DN100	1.材质:侧入式雨水斗 2.规格、类型:与HDPE管-DN100配套 3.组装形式:参考图集09S302《雨水斗选用及安装》 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，含孔洞预留、封堵、固定支托架、管卡等相关配件及辅材，超高作业费等其它措施费	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031002003003	DN100刚性防水套管	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计技术文件、验收规范要求	个	14			
9	031002003004	DN100刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	56			
		生活污水						
10	031001006003	UPVC管-DN150	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管-DN150 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	6.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031001006011	UPVC管-DN100	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管-DN100 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	1265.7			
12	031001006012	UPVC管-DN75	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管-DN75 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	28.76			
13	031001006005	UPVC管-DN50	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管-DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	307.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	031004008004	DN50不锈钢地漏	1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	组	197			
15	031004008005	DN150网框不锈钢地漏	1.名称、类型:网框不锈钢地漏 2.规格:DN150 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	组	3			
16	031002003006	DN50刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN50 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术文件、验收规范要求	个	7			
17	031002003005	DN100刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术文件、验收规范要求	个	273			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	031002003007	DN50刚性防水套管（带止水翼环）	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管（带止水翼环） 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN50 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术文件、验收规范要求	个	1			
19	031002003008	DN100刚性防水套管（带止水翼环）	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管（带止水翼环） 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术文件、验收规范要求	个	64			
20	031004014001	清扫口 DN50	1.名称、类型:清扫口 2.规格:DN50 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	个	7			
21	031004014002	清扫口 DN100	1.名称、类型:清扫口 2.规格:DN100 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	031004008006	成品拖把池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖把池，满足设计要求，详见设计图 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:不锈钢水龙头等相关的配套套件 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	组	7			
		给水部分						
		生活给水						
23	031001006013	PPR给水管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件、固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它：满足设计、招标文件、验收规范要求	m	125.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	031001006007	PPR给水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件、固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	m	33.68			
25	031001006008	PPR给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件、固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	m	9.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	031001006014	PPR给水管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接，含管件、固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它：满足设计、招标文件、验收规范要求	m	2.4			
27	031001006015	PPR给水管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接，含管件、固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它：满足设计、招标文件、验收规范要求	m	21.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	031001006016	PPR给水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN50 4.连接形式:热熔连接，含管件、固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它：满足设计、招标文件、验收规范要求	m	15.18			
29	031001003001	不锈钢给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	031001003003	不锈钢给水管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	63.88			
31	031001003004	不锈钢给水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	330.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	031001003005	不锈钢给水管DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN65 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	246.42			
33	031001003006	不锈钢给水管DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN80 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	52.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031001003007	不锈钢给水管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	53.24			
35	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温管板 2.绝热厚度:20 mm 3.管道外径:Φ57以下 4.其它：满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	m3	0.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温管板 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ133以下 4.其它：满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	m3	1.85			
37	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝合金板 2.厚度:0.5mm 3.层数:满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	m2	281.54			
38	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	kg	836.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	031003006001	可调式减压阀 DN50	1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:配套的前后阀门各一个、Y形过滤器一个、橡胶软接头一个、压力表2个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	44			
40	031003001002	减压型倒流防止器 DN25	1.类型:减压型倒流防止器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
41	031003001006	Y形过滤器 DN25	1.类型:Y形过滤器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	031003013001	插卡式水表 DN25	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀门一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	132			
43	031003013002	远传水表 DN25	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀门一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	1			
44	031003013007	远传水表 DN40	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	031003013003	远传水表 DN50	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	7			
46	031003013005	远传水表 DN80	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	1			
47	031003013008	远传水表 DN100	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	031003001008	自动排气阀 DN15	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含配套阀门一个 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	3			
49	031003001022	球阀 DN20	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	2			
50	031003001023	球阀 DN25	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 20 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	031003001024	球阀 DN50	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
52	031003001025	球阀 DN65	1.类型:球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	10			
53	031003001026	球阀 DN100	1.类型:球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	3			
54	031003001027	闸阀 DN50	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	031003003001	闸阀 DN65	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.含法兰、螺纹安装 6.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	11			
56	031003003002	闸阀 DN80	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.含法兰、螺栓安装 6.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
57	031003003003	闸阀 DN100	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.含法兰、螺栓安装 6.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	031003003007	止回阀 DN80	1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.含法兰、螺栓安装 6.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
59	031003003009	电磁阀 DN50	1.类型:电磁阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰，含法兰安装 5.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，含阀门的电源线安装	个	1			
60	031003003010	电动阀 DN50	1.类型:电动阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰，含法兰安装 5.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，含阀门的电源线安装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 23 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	031003003011	遥控浮球阀 DN50	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 5.含法兰、螺栓安装 6.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
62	031003010003	不锈钢软接头 DN65	1.材质:不锈钢 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接，含法兰安装 4.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，	个	4			
63	031003010012	橡胶软接头 DN50	1.材质:橡胶 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰安装 4.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，	个	1			
64	031003010013	橡胶软接头 DN100	1.材质:橡胶 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰安装 4.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 24 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	031003016001	玻璃管液位计	1.名称:玻璃管液位计 2.规格:满足设计要求 3.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，	组	1			
66	031003001012	大小头 DN65	1.类型:大小头 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求，	个	4			
67	031004014003	洗衣机水龙头 DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:丝接 4.其它：满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	个	36			
68	031004014004	水龙头 DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:丝接 4.其它：满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 25 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	031003001028	液位传感器	1.类型:液位传感器 2.型号规格:满足设计要求 3.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
70	031002003009	DN50刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN50 4.其它:含孔洞封堵，满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	个	31			
71	031002003010	DN65刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN65 4.其它:含孔洞封堵，满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	个	7			
72	031002003011	DN100刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN100 4.其它:含孔洞封堵，满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 26 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	031002003012	DN65防水刚性套管	1.名称、类型:穿外墙、屋面防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN65 4.其它:含孔洞封堵，满足设计要求，详见设计图，含超高作业费等其它措施费	个	1			
74	031002003014	DN80防水刚性套管	1.名称、类型:穿外墙、屋面防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN80 4.其它:含孔洞封堵，满足设计要求，详见设计图，含超高作业费等其它措施费	个	2			
75	031002003013	DN100刚性防水套管	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN100 4.其它:含孔洞封堵，满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	4			
		热水给水部分						
		生活热水给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 27 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	031001003008	不锈钢给水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	51.62			
77	031001003015	不锈钢给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 28 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	031001003009	不锈钢给水管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	69.22			
79	031001003010	不锈钢给水管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	178.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 29 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	031001003011	不锈钢给水管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	156.72			
81	031001003012	不锈钢给水管DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN65 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	178.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 30 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	031001003013	不锈钢给水管DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN80 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	88.56			
83	031001003014	不锈钢给水管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN100 4.连接形式:承插压合连接(含专用密封胶及管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求，施工方法由施工单位自定	m	72.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 31 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.防锈:除锈、刷防锈漆二遍 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	kg	1101.72			
85	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:B1难燃橡塑保温板 2.绝热厚度:20 mm 3.管道外径:15~20mm 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	m3	0.06			
86	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1难燃橡塑保温板 2.绝热厚度:30 mm 3.管道外径:25~50mm 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	m3	1.95			
87	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1难燃橡塑保温板 2.绝热厚度:40 mm 3.管道外径:65~100mm 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	m3	3.26			
88	031208007003	防潮层、保护层		m2	260.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 32 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	031003006003	可调式减压阀 DN20		组	1			
90	031003006004	可调式减压阀 DN25	1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:配套的前后阀门各一个、Y形过滤器一个、橡胶软接头一个、压力表2个及连接管件 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	组	57			
91	031003013006	插卡式水表 DN20	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀门一个 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	组	132			
92	031003013009	远传水表 DN20	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含表前阀门一个 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 33 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	031003001019	自动排气阀 DN15	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含配套阀门一个 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	4			
94	031003001031	闸阀 DN32	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	3			
95	031003001030	闸阀 DN40	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	3			
96	031003001029	闸阀 DN50	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	031003003019	闸阀 DN80	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	8			
98	031003003014	闸阀 DN100	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	5			
99	031003003020	止回阀 DN80	1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	2			
100	031003003015	止回阀 DN100	1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 35 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031003001032	球阀 DN65	1.类型:球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	10			
102	031003001033	球阀 DN100	1.类型:球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	3			
103	031003003017	安全阀 DN65	1.类型:安全阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	1			
104	031003003018	电磁阀 DN40	1.类型:电磁阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，含阀门的电源线安装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 36 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	031003003021	流量开关 DN40	1.类型:流量开关 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	个	1			
106	031003010014	橡胶软接头 DN80	1.材质:橡胶 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	4			
107	031003010006	橡胶软接头 DN100	1.材质:橡胶 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	7			
108	031003010015	不锈钢软接头 DN80	1.材质:不锈钢 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 37 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031003010007	不锈钢软接头 DN100	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	4			
110	031003010008	伸缩节 DN40	1.材质:钢制 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	7			
111	031003010009	伸缩节 DN65	1.材质:钢制 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	2			
112	031003010010	伸缩节 DN80	1.材质:钢制 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰，含法兰安装及固定螺栓 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	4			
113	030601002002	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.型号:满足设计要求 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 38 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	031003001034	大小头 DN80	1.类型:大小头 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，	个	4			
115	031003001020	大小头 DN100	1.类型:大小头 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	4			
116	030904001001	温感探测器	1.名称:温感探测器 2.规格:满足设计要求 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	3			
117	031002003017	DN32刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN32 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 39 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	031002003016	DN40刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN40 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	16			
119	031002003015	DN50刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN50 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	38			
120	031002003021	DN40防水刚性套管	1.名称、类型:穿外墙、屋面防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN40 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 40 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	031002003018	DN65防水刚性套管	1.名称、类型:穿外墙、屋面防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN65 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	1			
122	031002003019	DN80防水刚性套管	1.名称、类型:穿外墙、屋面防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN80 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	1			
123	031002003020	DN100刚性防水套管	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、招标文件、验收规范要求	个	1			
		给水设备						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 41 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	031006015002	热水箱	1.材质、类型:S304不锈钢 2.型号、规格:4*3*2m 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，基础采用橡胶及弹簧隔振器和橡胶隔振垫	台	1			
125	031208001001	热水箱绝热	1.绝热材料品种:B1难燃级橡塑保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.设备形式:矩形、立式 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求，	m3	2.6			
126	031208007001	保护层	1.材料:铝合金板 2.厚度:0.5mm 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	m2	55.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 42 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	031006001002	热水加压变频泵	1.设备名称:热水加压变频泵 2.型号、规格:低噪音泵 3.水泵主要技术参数:Q=24m3/h H=18m N=4.0KW 4.附件名称、规格、数量:配套控制柜及变频器、2台泵 5.减震装置形式:满足设计要求 6.其它:设备接线检查及调试,并满足设计、技术文件、验收规范要求	套	1			
128	031006004001	稳压罐	1.型号、规格:有效容积：80L 工作压力：0.6MPa 2.安装方式:落地 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 43 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	031006001003	太阳能循环泵	1.设备名称:太阳能循环泵 2.水泵主要技术参数:Q=20m3/h H=34m N=4.0KW 3.附件名称、规格、数量:配套控制柜、2台泵 4.减震装置形式:满足设计要求 5.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求、设备接线检查及调试	套	1			
130	031006001004	空气源热泵循环泵	1.设备名称:空气源热泵循环泵 2.水泵主要技术参数:Q=42m3/h H=32m N=5.5KW 3.附件名称、规格、数量:配套控制柜及2台泵 4.减震装置形式:满足设计要求 5.其它:满足设计技术文件、验收规范要求、设备接线检查及调试	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 44 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	031006005001	太阳能集热板	1.型号、规格:2010*1783mm 2.安装方式:固定在基础的预埋件上 3.附件名称、规格、数量:详见设计 4.其它:满足设计技术文件、验收规范要求，含设备支架及安装、调试	块	50			
132	031006001005	空气源热泵机组	1.设备名称:空气源热泵机组 2.水泵主要技术参数:制热量：75KW 输入功率：16KW 3.减震装置形式:满足设计要求 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求、设备接线检查及调试	台	3			
133	031006011002	紫外光催化二氧化钛（AOT)消毒装置	1.名称:紫外光催化二氧化钛（AOT)消毒装置 2.规格:DN100 流量29m3/h 功率：1.1KW,不锈钢板材质 3.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求、设备接线检查及调试	台	2			
		电气工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 45 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱部分						
134	030404017001	配电箱 419-1AL1	1.名称:配电箱419-1AL1 2.型号:成套,含预付费电表 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：每间宿舍的电量可分别显示计量 ，宿管中心可实现集中管理和控制，并能自动上传至能源管理系统，电表具备预付电费、电费不足预警提示、欠费断电功能，并满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 46 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	030404017002	配电箱 419-2AL1	1.名称:配电箱419-2AL1 2.型号:成套,含预付费电表 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：每间宿舍的电量可分别显示计量 ，宿管中心可实现集中管理和控制，并能自动上传至能源管理系统，电表具备预付电费、电费不足预警提示、欠费断电功能，并满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 47 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	030404017003	配电箱 419-3~6AL1	1.名称:配电箱419-3~6AL1 2.型号:成套,含预付费电表 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：每间宿舍的电量可分别显示计量 ，宿管中心可实现集中管理和控制，并能自动上传至能源管理系统，电表具备预付电费、电费不足预警提示、欠费断电功能，并满足设计、技术文件、验收规范要求	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 48 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	030404017029	配电箱 419-7AL1	1.名称:配电箱419-7AL1 2.型号:成套，含预付费电表 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：每间宿舍的电量可分别显示计量 ，宿管中心可实现集中管理和控制，并能自动上传至能源管理系统，电表具备预付电费、电费不足预警提示、欠费断电功能，并满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
138	030404017004	照明配电箱 419-1AL2	1.名称:照明配电箱 419-1AL2 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 49 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	030404017005	照明配电箱 419-5AL2	1.名称:照明配电箱 419-5AL2 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
140	030404017006	照明配电箱 419-2~4AL2/6~7AL2	1.名称:照明配电箱 419-2~4AL2/6~7AL2 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 50 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
141	030404017007	照明配电箱 419-AL	1.名称:照明配电箱 419-AL 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:嵌墙安装，含墙体打孔及孔洞修复 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	132			
142	030404017031	照明配电箱 419-1AL1-1	1.名称:照明配电箱 419-1AL1-1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:嵌墙安装，含墙体打孔及孔洞修复 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 51 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030404017030	照明配电箱 419-1AL1-2	1.名称:照明配电箱 419-1AL1-2 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:嵌墙安装，含墙体打孔及孔洞修复 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
144	030404017032	照明配电箱 419-7AL1-2	1.名称:照明配电箱 419-7AL1-2 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:嵌墙安装，含墙体打孔及孔洞修复 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 52 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	030404017008	配电箱 419-RDT1	1.名称:配电箱 419-RDT1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
146	030404017009	应急照明配电箱 419-1LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-1LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
147	030404017010	应急照明配电箱 419-2LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-2LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 53 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	030404017011	应急照明配电箱 419-3LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-3LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
149	030404017012	应急照明配电箱 419-4LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-4LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 54 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	030404017013	应急照明配电箱 419-5LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-5LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
151	030404017014	应急照明配电箱 419-6LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-6LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 55 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	030404017015	应急照明配电箱 419-7LHE1	1.名称:应急照明配电箱 419-7LHE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
153	030404017016	A型应急照明集中电源箱 419-1ALE1	1.名称:A型应急照明集中电源箱 419-1ALE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 56 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030404017017	A型应急照明集中电源箱 419-5ALE1	1.名称:A型应急照明集中电源箱419-5ALE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
155	030404017018	A型应急照明集中电源箱 419-2~3ALE1/4ALE1/6~7ALE1	1.名称:A型应急照明集中电源箱419-2~3ALE1/4ALE1/6~7ALE1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 57 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	030404017019	配电箱 419-1PHF1~2	1.名称:配电箱419-1PHF1~2 2.型号:成套,含多功能电表及多功能表 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：箱体上应制作明显标志铭牌，并满足设计、技术文件、验收规范要求	台	2			
157	030404017020	配电箱 419-1AP1	1.名称:配电箱419-1AP1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 58 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	030404017034	配电总箱 419-RAP1	1.名称:配电总箱 419-RAP1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
159	030404017021	配电箱 419-1APU1	1.名称:配电箱419-1APU1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:挂墙安装	台	1			
160	030404017033	配电箱 419-2~7APU1	1.名称:配电箱419-2~7APU1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:挂墙安装	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 59 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
161	030404017022	配电总箱 419-1LHB1	1.名称:配电总箱 419-1LHB1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
162	030404017023	配电总箱 419-1PHU1	1.名称:配电总箱 419-1PHU1 2.型号:成套 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
163	030404017024	配电总箱 419-1LH1	1.名称:配电总箱 419-1LH1 2.型号:成套,含多功能电表及多功能表 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 60 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	030404017025	配电总箱 419-1LH2	1.名称:配电总箱 419-1LH2 2.型号:成套,含多功能电表及多功能表 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
165	030404017026	配电总箱 419-1LH3	1.名称:配电总箱 419-1LH3 2.型号:成套,含多功能电表及多功能表 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 61 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	030404017027	配电总箱 419-1PH2	1.名称:配电总箱 419-1PH2 2.型号:成套,含多功能电表及多功能表 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
167	030404017028	配电总箱 419-1PH1	1.名称:配电总箱 419-1PH1 2.型号:成套,含多功能电表及多功能表 3.规格: 具体配置详见设计 4.其它:满足设计、技术文件、验收规范要求 5.安装方式:落地安装 6.基础10#槽钢的制作安装	台	1			
		照明部分						
168	030411001013	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	365.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 62 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	030411001012	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	749.62			
170	030413002002	凿（压)槽	1.名称:开槽 2.规格:配管直径(mm) 20 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:满足设计要求，含修补、垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	123.27			
171	030413002003	凿（压)槽	1.名称:开槽 2.规格:配管直径(mm) 25 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:满足设计要求，含修补、垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	m	169.79			
172	030411001002	金属软管 DN20	1.名称:软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内接灯具 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 63 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	030408001001	电力电缆 WDZA-YJY-3*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1125.69			
174	030408001020	电力电缆 WDZA-YJY-5*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	45.58			
175	030412005003	单管LED三防灯 1*23W	1.名称:双管LED三防灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格:1*23W 4.安装形式:根据具体情况选择吸顶、吊杆安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 64 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	030412005004	双管LED三防灯 2*23W	1.名称:双管三防灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格:2*23W 4.安装形式:根据具体情况选择吸顶、吊杆安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	6			
177	030412005005	双管LED灯 2*16W	1.名称:双管LED灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格:2*16W 4.安装形式:根据具体情况选择吸顶、吊杆安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	5			
178	030412001002	防水吸顶灯 13W	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:详见设计 3.规格:13W 4.安装形式:吸顶 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 65 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	030412001003	感应吸顶灯 13W	1.名称:感应吸顶灯 2.型号:详见设计 3.规格:13W 4.安装形式:吸顶 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	28			
180	030404034001	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	23			
181	030404034002	防水型单联单控开关	1.名称:防水型单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	65			
182	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板打孔及孔洞修复 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	107			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 66 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	030411006002	开关、插座底盒	1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	74			
		动力配电部分						
184	030411001015	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	113.55			
185	030411001014	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1146.43			
186	030411001016	配管 SC32	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1079.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 67 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	030411001017	配管 SC40	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	151.26			
188	030411001005	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	20.05			
189	030411001007	配管 SC80	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	41.13			
190	030411001008	配管 SC100	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	13.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 68 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	030411001009	配管 SC150	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	98.51			
192	030413002001	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:管径(mm) 20 3.类型:混凝土地面或墙面并修复 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	32.5			
193	030413002004	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:管径(mm) 25~32 3.类型:混凝土地面或墙面并修复 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	722.9			
194	030413002005	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:管径(mm) 40~50 3.类型:混凝土地面或墙面及修复 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	73.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 69 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	030413002006	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:管径(mm) 65 100 3.类型:混凝土地面或墙面及修复 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	33.6			
196	030413003001	打洞（孔）	1.名称:楼板打洞 2.规格:DN50 3.类型:混凝土 4.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求，含垃圾清理 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
197	030411003001	桥架 100*100	1.名称:桥架 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	26.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 70 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	030411003011	防水桥架 200*100	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:不锈钢 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	22.87			
199	030411003008	桥架 150*100	1.名称:桥架 2.规格:150*100 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它：含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	16.2			
200	030411003002	桥架 200*100	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	358.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 71 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	030411003005	桥架 300*100	1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	56.44			
202	030411003004	桥架 400*100	1.名称:桥架 2.规格:400*100 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	3.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
203	030411003009	桥架 600*200	1.名称:桥架 2.规格:600*200 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	56.83			
204	030411003003	防火桥架 100*50	1.名称:防火桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式，含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	43.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 73 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
205	030411003007	防火桥架 200*100	1.名称:防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式,含盖板或隔板、弯头或三通等配件 5.其它:含穿墙或楼板打孔及孔洞防火封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	43.58			
206	030413001001	桥架支架	1.名称：桥架支架 2.材质：镀锌型钢 3.规格：综合考虑 4.其它:并满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	1353.58			
207	030408001002	电力电缆 BTTRZ-3*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: BTTRZ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	80.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 74 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
208	030408001022	电力电缆 BTTRZ-5*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: BTTRZ-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	598.6			
209	030408001021	电力电缆 BTTRZ-3*4	1.名称:电力电缆 2.规格: BTTRZ-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	37.97			
210	030408001028	电力电缆 BTTRZ-4*50+1*25	1.名称:电力电缆 2.规格: BTTRZ-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	350.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 75 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
211	030408001023	电力电缆 WDZA-YJY-2*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-2*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	107.98			
212	030408001024	电力电缆 WDZA-YJY-3*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	378.97			
213	030408001026	电力电缆 WDZA-YJY-3*4	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	5449.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 76 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	030408001004	电力电缆 WDZA-YJY-3*6	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	4129.96			
215	030408001025	电力电缆 WDZA-YJY-5*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	82.34			
216	030408001005	电力电缆 WDZA-YJY-5*4	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	279.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 77 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
217	030408001006	电力电缆 WDZA-YJY-5*6	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	298.77			
218	030408001007	电力电缆 WDZA-YJY-5*10	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	562.39			
219	030408001008	电力电缆 WDZA-YJY-5*16	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	118.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 78 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
220	030408001009	电力电缆 WDZA-YJY-4*25+1*16	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	190.4			
221	030408001011	电力电缆 WDZA-YJY-4*50+1*25	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计义、技术要求、验收规范要求	m	15.69			
222	030408001012	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	200.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 79 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
223	030408001015	电力电缆 WDZA-YJY-4*120+1*70	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	352.55			
224	030408001013	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	998.65			
225	030408001027	电力电缆 WDZA-YJY-4*240+1*120	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	352.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 80 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
226	030408006001	电力电缆终端头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面≤35mm2 3.材质、类型:铜芯，包干式 4.电压等级（kV）:1 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	504			
227	030408006002	电力电缆终端头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面≤120mm2 3.材质、类型:铜芯，包干式 4.电压等级（kV）:1 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	40			
228	030408006003	电力电缆终端头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面≤240mm2 3.材质、类型:铜芯，包干式 4.电压等级（kV）:1 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 81 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
229	030411001018	配管 PVC25	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	98.74			
230	030411004002	配线 WDZN-BYJ-1.5	1.名称:配线 2.型号: WDZN-BYJ-1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内配线 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	202.82			
231	030404035004	空调插座	1.名称:空调插座 2.规格: 单相三极，220V 16A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
232	030404035005	烘手器插座	1.名称:烘手器插座 2.规格: 单相三极，220V 16A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 82 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
233	030404035006	烘干机插座	1.名称:烘干机插座 2.规格: 防水型、单相二、三极，220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	42			
234	030404035007	安全型五孔插座	1.名称:安全型五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	28			
235	030404034010	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
236	030404034011	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 83 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
237	030411006005	开关、插座底盒	1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装，含墙体或地面打孔及孔洞修复 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	80			
238	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装，含墙体或地面打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
239	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1	系统	1			
		应急照明部分						
240	030411001010	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1306.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 84 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
241	030411001011	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	165.9			
242	030411001019	金属软管 DN20	1.名称:软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内接灯具 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	62			
243	030411004001	配线 WDZBN-RYJS-2×2.5	1.名称:配线 2.型号: WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内配线 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1357.57			
244	030408001018	电力电缆 BTTRZ-3*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格: BTTRZ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	197.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 85 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
245	030404034009	防水单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A，防水型 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
246	030404034012	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	14			
247	030404034013	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
248	030412004001	单向疏散指示灯 1W	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:1W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 86 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
249	030412004005	双面疏散指示灯 2W	1.名称:双面疏散指示灯 2.型号:A型，双面、常亮、具有消防认证 3.规格:2W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	15			
250	030412004002	安全出口指示灯 1W	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:1W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	3			
251	030412004003	疏散出口指示灯 1W	1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:1W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 87 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
252	030412004004	楼层指示灯 3W	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:A型，单面、常亮、具有消防认证 3.规格:1W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	15			
253	030412001006	应急壁挂灯 5W	1.名称:应急壁挂灯 2.型号:A型，LED光源 3.规格:5W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	6			
254	030412001008	防水型应急壁挂灯 5W	1.名称:防水型应急壁挂灯 2.型号:A型，LED光源 3.规格:5W 4.安装形式:壁装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	4			
255	030412001007	应急筒灯 6W	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型，LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
256	030412001009	应急筒灯 6W	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型，LED光源 3.规格:6W 4.安装形式:嵌入式安装 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	62			
257	030412001005	应急单管荧光灯 1*16W	1.名称:应急单管荧光灯 2.型号:LED光源、自带蓄电池，后备时间90min、具有消防认证 3.规格:1*16W 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	14			
258	030412005006	双管LED三防灯 2*23W	1.名称:双管三防灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格:2*23W 4.安装形式:根据具体情况选择吸顶、吊杆安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 89 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
259	030412005007	双管LED灯 2*23W	1.名称:双管LED灯 2.型号:LED光源，具体详见设计 3.规格:2*23W 4.安装形式:吊杆安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	套	3			
260	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	231			
261	030411006004	开关、插座底盒	1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	16			
		防雷接地						
		接地部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 90 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
262	030409005001	基础接地	1.名称:基础接地 2.安装形式:满足设计要求，利用基础梁内的两根主筋(≥Φ16)作为接地线(梁内的两根主筋是沿纵横轴线处的)焊接连通成的闭合网格，详见设计图 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	253.55			
263	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物钢柱或钢筋混凝土柱子中的钢筋作为专设接闪引下线:两根主筋(≥Φ16)或四根主筋(≥Φ12)作为一组引下线,详见设计图 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	473.76			
264	030409003002	避雷引下线跨接	1.名称:避雷引下线跨接 2.安装部位:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	处	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 91 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
265	030409002001	接地母线-40x4不锈钢扁钢	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地-1.0m暗敷 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求包含：保护管、螺栓等配套辅材，详见设计图	m	144.13			
266	030409008001	室外防雷测试点	1.名称:室外防雷测试点 2.规格:具体做法参考图集14D504第38页 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求含测试点得暗盒及盖板，详见设计图	套	4			
267	030409005002	均压环	1.名称:均压环 2.安利用梁内的两根主筋≥Φ16的两根钢筋,沿周圈焊接成闭合环路，并在与柱的交汇处与柱内电气筋焊接连通，详见设计图 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1067.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 92 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
268	030409001001	钢铝窗接地	1.名称:钢铝窗接地 2.规格:具体做法参考图集14D504 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	处	156			
269	030409008002	局部等电位联结端子箱	1.名称:局部等电位联结端子箱 2.材质:钢制 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	台	168			
270	030409008003	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱 2.材质:钢制 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
271	030409008004	连接板	1.名称:连接板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*100*6mm，详见设计图 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	块	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 93 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
272	030409002003	接地母线-40x4热镀锌扁钢	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:室内 5.其它:满足设计要求，包含：射钉、螺栓等配套辅材，详见设计图 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	882.29			
273	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	系统	1			
		防雷部分						
274	030409005006	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:热浸镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷，参照图集：15D503 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，含连接板及引出材料，详见设计图	m	231.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 94 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
275	030409005007	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:热浸镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷，参照图集：15D503 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求含连接板及引出材料，详见设计图	m	226.29			
		暖通工程						
		空调设备及阀门						
276	030701003001	分体壁挂式空调 1.5HP	1.名称:分体壁挂式空调 1.5HP 2.型号:变频式 3.规格:制冷/热量:3.5/4.4KW 制冷/热功率:0.97/1.28KW 4.安装形式:壁挂，成套，含室内室外机及连接铜管及加长铜管、铜管保温、冷凝水管、制冷剂R410A、遥控器等相关配套设备 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	134			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 95 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
277	030701003002	分体壁挂式空调 5.0HP	1.名称:分体壁挂式空调 5.0HP 2.型号:变频式 3.规格:制冷/热量:12.1/14.1KW 制冷/热功率:3.96/4.3KW 4.安装形式:壁挂，成套，含室内室外机及连接铜管及加长铜管、铜管保温、冷凝水管、制冷剂R410A、遥控器等相关配套设备 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 96 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
278	030701003003	一拖一分体风管式冷暖型变频空调 3.0HP	1.名称:一拖一分体风管式冷暖型变频空调 2.型号:3.0HP 3.规格:制冷/热量:7.2/8.5KW 制冷/热功率:2.72/3.1KW 4.安装形式:壁挂，成套，含室内室外机及连接铜管及加长铜管、铜管保温、冷凝水管、制冷剂R410A、遥控器等相关配套设备 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	2			
279	030701003004	室内机	1.名称:室内机 2.编号:ACN-4.5 3.规格:制冷/热量:4.5KW 制冷/热功率:40W 4.安装形式:壁挂，含配套遥控器 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 97 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
280	030701003005	室内机	1.名称:室内机 2.编号:ACN-3.6 3.规格:制冷/热量:3.6KW 制冷/热功率:40W 4.安装形式:壁挂，含配套遥控器 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	台	6			
281	030701003006	风冷式热泵型多联室外机	1.名称:风冷式热泵型多联室外机 2.编号:ACW-8HP 3.规格:制冷/热量:25.0/28.0KW 制冷/热功率:6.46/6.7KW 4.安装形式:落地 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 6.其它：含设备调试及系统调试，并满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 98 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
282	031002003001	穿墙DN80套管	1.名称、类型:套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.其它：含墙体打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	个	144			
		空调管道						
283	031001004001	紫铜管　Φ22.2	1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.材质:去磷无缝紫铜管; 4.规格、压力等级:Φ22.2*1.2; 5.连接形式:钎焊，含管件安装; 6.其它:氮气或空气吹扫、真空干燥、气密性试验; 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求; 8.其它:含管道穿墙或楼板打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	6.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 99 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
284	031001004004	紫铜管　Φ19.05	1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.材质:去磷无缝紫铜管; 4.规格、压力等级:Φ19.05*1.2; 5.连接形式:钎焊，含管件安装; 6.其它:氮气吹扫、真空干燥、气密性试验; 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求; 8.其它:含管道穿墙或楼板打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 100 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
285	031001004005	紫铜管　Φ15.88	1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.材质:去磷无缝紫铜管; 4.规格、压力等级:Φ15.88*1.2; 5.连接形式:钎焊，含管件安装; 6.其它:氮气吹扫、真空干燥、气密性试验; 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求; 8.其它:含管道穿墙或楼板打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
286	031001004002	紫铜管 Φ12.7	1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.材质:去磷无缝紫铜管; 4.规格、压力等级:Φ12.7*1.0; 5.连接形式:钎焊，含管件安装; 6.其它:氮气吹扫、真空干燥、气密性试验; 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求; 8.其它:含管道穿墙或楼板打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	21.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 102 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
287	031001004006	紫铜管　φ9.52	1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.材质:去磷无缝紫铜管; 4.规格、压力等级:φ9.52*0.8; 5.连接形式:钎焊，含管件安装; 6.其它:氮气吹扫、真空干燥、气密性试验; 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求; 8.其它:含管道穿墙或楼板打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 103 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
288	031001004003	紫铜管　φ6.4	1.安装部位:室内; 2.介质:空调水; 3.材质:去磷无缝紫铜管; 4.规格、压力等级:φ6.4*0.8; 5.连接形式:钎焊，含管件安装; 6.其它:氮气吹扫、真空干燥、气密性试验; 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求; 8.其它:含管道穿墙或楼板打孔及孔洞封堵，并满足设计、技术要求、验收规范要求	m	15.25			
289	031003001035	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头φ22.2，分支管分别为φ12.7、19.05 4.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 104 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
290	031003001039	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头Φ19.5，分支管分别为Φ12.7、19.05 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
291	031003001040	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头Φ15.88，分支管分别为Φ12.7、12.7 4.其它:满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	1			
292	031003001041	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头Φ12.7，分支管分别为Φ12.7、12.7 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
293	031003001042	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头Φ12.7，分支管分别为Φ9.52、6.4 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 105 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
294	031003001043	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头φ9.52，分支管分别为φ9.52、6.4 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
295	031003001044	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头φ9.52，分支管分别为φ6.4、6.4 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
296	031003001045	分歧管	1.类型:分歧管 2.材质:铜 3.规格、压力等级:大头φ6.4，分支管分别为φ6.4、6.4 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
297	031001006019	UPVC冷凝水管-DN25	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管-DN25 4.连接形式:粘接，含管件及固定管卡安装 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	30.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 106 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
298	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:B1难燃橡塑保温板 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≤25mm 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.07			
299	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:铝合金板 2.厚度:0.5mm 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	16.31			
		一般通风系统						
300	030702001001	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤200mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 7.含风管支吊架的制作安装，并刷锈漆 8.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	152.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 107 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
301	030702001002	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长≤800mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含风管支吊架的制作安装，并刷锈漆 8.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	34.29			
302	030702001003	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长≤2000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含风管支吊架的制作安装，并刷锈漆 8.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	124.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 108 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
303	030702001004	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长＞4000mm 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:咬口 7.含风管支吊架的制作安装，并刷锈漆 8.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	112.83			
304	030702008001	帆布软接	1.名称:帆布软接 2.材质:防火帆布 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	65.13			
305	030703011001	防雨百叶 500*500	1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金，加金属防虫网 3.规格:500*500 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
306	030703011002	防雨百叶 1100*400	1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:1100*400 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 109 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
307	030703001001	70℃防火阀 200*200	1.名称:防火阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	16			
308	030703001002	防火阀 320*200	1.名称:防火阀 2.材质:钢制 3.规格:320*200 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
309	030703001004	防火阀 550*350	1.名称:防火阀 2.材质:钢制 3.规格:550*350 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
310	030703001003	防火阀 Φ100	1.名称:防火阀 2.材质:钢制 3.规格:Φ100 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	12			
311	030703001005	防火阀 Φ150	1.名称:防火阀 2.材质:钢制 3.规格:Φ150 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	132			
312	030703001006	止回阀 Φ100	1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.规格:Φ100 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	276			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 110 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
313	030703001007	止回阀 150*150	1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.规格:150*150 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
314	030703001008	止回阀 200*200	1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	14			
315	030703001009	止回阀 320*200	1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.规格:320*200 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
316	030108006001	天花式排气扇（带止回阀）	1.名称:天花式排气扇（带止回阀） 2.设备编号:P-100 3.规格:风量:100CMH 全压:100Pa 功率:30W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	276			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 111 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
317	030108006008	天花式排气扇（带止回阀）	1.名称:天花式排气扇（带止回阀） 2.设备编号:P-250 3.规格:风量:250CMH 全压:100Pa 功率:30W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	5			
318	030108006002	天花式排气扇（带止回阀）	1.名称:天花式排气扇（带止回阀） 2.设备编号:P-600 3.规格:风量:600CMH 全压:150Pa 功率:100W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 112 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
319	030108006003	天花式排气扇（带止回阀）	1.名称:天花式排气扇（带止回阀） 2.设备编号:P-800 3.规格:风量:800CMH 全压:180Pa 功率:120W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装、满足设计、技术要求、验收规范要求	台	14			
320	030108006005	壁式排气扇（带止回阀）	1.名称:壁式排气扇（带止回阀） 2.设备编号:P-1200 3.规格:风量:1200CMH 全压:45Pa 功率:250W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 113 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
321	030108006006	壁式排气扇（带止回阀）	1.名称:壁式排气扇（带止回阀） 2.设备编号:P-2500 3.规格:风量:2500CMH 全压:76Pa 功率:370W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
322	030108006007	管道式除臭装置	1.名称:管道式除臭装置 2.设备编号:419-CXT-01-01 3.规格:风量:600CMH 功率:40W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 114 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
323	030108006009	管道式除臭装置	1.名称:管道式除臭装置 2.设备编号:419-CXT-01-02 3.规格:风量:800CMH 功率:40W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
324	030108006010	管道式离心排风机	1.名称:管道式离心排风机 2.设备编号:419-EF-RO-01 3.规格:风量:1000CMH，静压：300Pa， 功率:250W 4.单机试运转要求:满足设计要求 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 115 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
325	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1100*500*400mm 4.材质：热镀锌钢板，厚度δ0.5~1.2mm 5.其它:含设备固定支架或吊装，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
326	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
327	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					费率取：0.2~0.4%
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-水电安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防栓给水						
1	031001001001	消火栓钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装及主材费 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	122.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	031001001002	消火栓钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装及主材费 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	132.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001003	消火栓钢管 DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装及主材费 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	153.08			
4	031002001001	管道支架	1.材质:热镀锌型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其它：含制作安装，满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	1338.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030901010001	乙型单栓组合式消防柜	1.安装方式:明装 2.型号、规格:乙型单栓组合式消防柜 3.附件材质、规格:钢-铝合金箱体、玻璃面板、减压稳压栓口 4.其它:满足设计、、技术要求、验收规范要求，箱内设有19mm消防水枪一个、25m内衬塑胶麻布不带一条、DN25消防软管卷盘等	套	2			
6	030901010004	乙型单栓组合式消防柜	1.安装方式:明装 2.型号、规格:乙型单栓组合式消防柜 3.附件材质、规格:钢-铝合金箱体、玻璃面板、栓口 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，箱内设有19mm消防水枪一个、25m内衬塑胶麻布不带一条、DN25消防软管卷盘等	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030901010002	薄型单栓组合式消防柜	1.安装方式:暗装，含墙面打孔及洞口修复 2.型号、规格:薄型单栓组合式消防柜 3.附件材质、规格:钢-铝合金箱体、玻璃面板、栓口 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，箱内设有19mm消防水枪一个、25m内衬塑胶麻布水带一条、DN25消防软管卷盘等	套	19			
8	030901010005	薄型单栓组合式消防柜	1.安装方式:暗装，含墙面打孔及洞口修复 2.型号、规格:薄型单栓组合式消防柜 3.附件材质、规格:钢-铝合金箱体、玻璃面板、减压稳压栓口 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，箱内设有19mm消防水枪一个、25m内衬塑胶麻布水带一条、DN25消防软管卷盘等	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901010003	乙型单栓组合式消防柜（兼试验消火栓）	1.安装方式:明装 2.型号、规格:乙甲型单栓组合式消防柜（兼试验消火栓） 3.附件材质、规格:钢-铝合金箱体、玻璃面板、栓口、压力表 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，箱内设有19mm消防水枪一个、25m内衬塑胶麻布水带一条、DN25消防软管卷盘等	套	1			
10	030901013004	灭火器箱（内含2具MF/ABC5灭火器）	1.形式:成套 2.规格、型号:2具MF/ABC5灭火器 3.箱体:钢-铝合金 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	组	31			
11	030901013006	灭火器 MF/ABC5	1.规格、型号:MF/ABC5 2.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	具	74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031003003001	闸阀 DN100	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	10			
13	031003003002	闸阀 DN150	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
14	031003001001	自动排气阀 DN25	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含配套阀门	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031002003001	DN100刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	35			
16	031002003002	DN65刚性防水套管（带止水翼环）	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管（带止水翼环） 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN65 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
17	031002003003	DN150刚性防水套管	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN150 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
		自动喷淋给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030901001005	水喷淋钢管 DN20	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030901001001	水喷淋钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	768.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030901001002	水喷淋钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	256.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030901001003	水喷淋钢管 DN40	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	23.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	206.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	031001001004	水喷淋钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	031001001005	水喷淋钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	214.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031001001006	水喷淋钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	85.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	031001001007	水喷淋钢管 DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接、含管件安装 4.钢管镀锌设计要求:刷红色漆二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:管道外壁刷红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向 7.管道厚度：满足标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015的规定中的国标型 8.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	37.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	031001001008	内外热镀锌钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:消防废水排水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰或卡箍，含管件制作安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.防油：刷红色漆二遍 7.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	54.4			
28	031001001009	内外热镀锌钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:消防废水排水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹，含管件制作安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.防油：刷红色漆二遍 7.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	54.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:直立型DN15 3.连接形式:螺纹 4.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	254			
30	030901003002	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:室内吊顶下喷 2.材质、型号、规格:下垂型DN15 3.连接形式:螺纹 4.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 5.其它：满足设计、、技术要求、验收规范要求	个	233			
31	031003001002	自动排气阀 DN25	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含配套阀门	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 20 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	031003003003	闸阀 DN50	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
33	031003003007	闸阀 DN150	1.类型:带锁具闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
34	031003003004	信号阀 DN150	1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	031003003005	信号阀 DN100	1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
36	031003003006	信号阀 DN80	1.类型:信号阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	5			
37	030901007001	减压孔板 DN100	1.材质、规格:DN100 2.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
38	030901007002	减压孔板 DN80	1.材质、规格:DN80 2.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030901006001	水流指示器 DN100	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
40	030901006002	水流指示器 DN80	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	5			
41	030901004001	报警装置 DN150	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰，含法兰、螺栓; 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	组	1			
42	030904004001	水力警铃	1.名称:水力警铃 2.规格:满足设计及规范要求 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
43	030901004002	流量监测装置 DN150	1.名称:流量监测装置 2.型号、规格:DN150 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 23 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030901008001	末端试水装置 DN25	1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹,含配套阀门、压力表等配套配件 3.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含配套的阀件及配件	组	1			
45	030901008002	末端试水阀 DN25	1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹,含配套压力表等配套配件 3.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，含配套的阀件及配件	组	6			
46	031002001002	管道支架	1.材质:热镀锌型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其它：含制作安装，满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	1232.34			
47	031002003005	DN100刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	031002003006	DN150刚性套管	1.名称、类型:穿楼板、墙体套管 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径为DN150 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	5			
49	031002003004	DN100刚性防水套管（带止水翼环）	1.名称、类型:穿屋面、外墙防水套管（带止水翼环） 2.材质:钢套管 3.规格:穿管管径DN100 4.其它:含楼板或墙体打孔及孔洞封堵，满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
50	031004008001	DN80不锈钢地漏	1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN80 3.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	组	7			
51	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:50点以下 2.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	点	1			
		消防电气工程						
		自动报警系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030411001001	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	2807.26			
53	030411001006	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	552.32			
54	030411001007	配管 SC100	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	64.76			
55	030411001008	金属软管 DN20	1.名称:软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内接灯具 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	209.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 26 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030411004001	配线 WDZBN-RYJS-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	3946.48			
57	030411004002	配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1342.81			
58	030411004004	配线 WDZBN-BYJ-2×1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-BYJ-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	382.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 27 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030411004005	配线 WDZBN-BYJ-2×4	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-BYJ-2×4 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	607.87			
60	030408002002	控制电缆 WDZBN-KYJY-2×1.5	1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-KYJY-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	519.25			
61	030411003001	防火桥架 300*100	1.名称:防火桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制，刷防火漆并满足设计及规范要求 4.类型:槽式，含盖板或防火隔板、弯头或三通等配件 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	456.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 28 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030413001001	桥架支架	1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	672.03			
63	030904001001	编码智能光电感烟探测器	1.名称:编码智能光电感烟探测器; 2.规格:满足设计及规范要求; 3.安装方式：吸顶安装 4.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	239			
64	030904003001	编码消火栓按钮	1.名称:编码消火栓按钮; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	36			
65	030904005001	编码声光报警器	1.名称:编码声光报警器; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	23			
66	030904006001	编码手动报警按钮（含电话插座）	1.名称:编码手动报警按钮（含电话插座）; 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	21			
67	030904006002	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	部	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030904008001	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	21			
69	030904006003	火灾显示器	1.名称:火灾显示器 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
70	030904008002	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	44			
71	030904008003	单输入模块	1.名称:单输入模块 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	41			
72	030904008004	模块箱	1.名称：模块箱 2.材质：金属 3.型号规格：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	8			
73	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装方式：暗装，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	324			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 30 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	030904008005	接线箱	1.名称：端子接线箱 2.材质：金属 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
75	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:区域报警控制箱 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:2000点以下 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
76	030905001001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试 2.点位：500点以内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	系统	1			
		电气火灾监控系统						
77	030411001002	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	20.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 31 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	030411004006	配线 WDZAN-RYJSP-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZAN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	698.11			
79	030904008006	电气火灾监控探测器	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	17			
80	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	17			
81	030905001004	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统调试 2.点位：20点以内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	系统	1			
		消防设备电源监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 32 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	030411001003	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	269.04			
83	030411004007	配线 WDZAN-RYJSP-2*1.0	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZAN-RYJSP-2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	729.48			
84	030411004008	配线 WDZAN-RYJSP-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZAN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	729.45			
85	030904008007	消防电源监控模块	1.名称:消防电源监控模块 2.规格:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
87	030904009003	消防设备电源监控分机	1.名称:消防设备电源监控分机 2.安装方式:壁挂式 3.规格:2.8英寸液晶屏带联网功能，单回路，满载容量32点，带打印，含备电。采用ABS塑料机箱，防火阻燃等级为V-0级。 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
88	030905001003	消防设备电源监控系统调试	1.名称：消防设备电源监控系统调试 2.点位：20点以内 3.消防设备电源监控分机	系统	1			
		防火门监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 34 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030411001004	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它：含管件制作安装，满足设计、技术要求、验收规范要求	m	297.15			
90	030411004009	配线 WDZBN-RYJS-4*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJS-4*1.5 4.材质:铜芯 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	985.29			
91	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	14			
92	030904008008	门磁探测器（含模块）	1.名称:门磁探测器（含模块） 2.规格:双门，满足设计、技术要求、验收规范要求 3.输出形式:总线制	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030904009002	防火门监控分机	1.名称:防火门监控分机 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:接入62系统防火门监控器回路中;占用回路1个地址点， 具备总线隔离功能， 对外输出24V/2A的电源:通过防火门监控器控制其输出的开、关;实时上报自身主电、备电、24T输出等状态，供电主电AC220V，含一组两节12V/2.8Ah备电。 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
94	030905001002	防火门监控系统调试	1.名称：防火门监控系统调试 2.点位：20点以内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	系统	1			
		消防广播系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 36 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030411001005	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷满足设计、技术要求、验收规范要求满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	m	327.4			
96	030411001009	金属软管 DN20	1.名称:软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内接设备 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	42			
97	030411004010	配线 WDZBN-RYJSP-2*1.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	327.4			
98	030411004011	配线 WDZBN-RYJSP-2*2.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.规格: WDZBN-RYJSP-2*2.5 4.材质:铜芯 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	64.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	030411004012	配线 6芯光纤	1.名称:光纤 2.配线形式:管内、桥架综合考虑 3.规格:6芯 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	570.87			
100	030502016001	布放尾纤	1.名称:尾纤 2.规格:2m 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	根	2			
101	030904007001	壁挂式广播 15W	1.名称:壁挂式广播 2.规格:15w 3.安装方式：壁挂式安装 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	15			
102	030904007002	嵌顶式广播 6W	1.名称:嵌顶式广播 2.规格:6W 3.安装方式：嵌顶式安装 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	42			
103	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷，含楼板或墙体打孔及孔洞修复 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	030904008009	接线箱	1.名称：端子接线箱 2.材质：金属 3.型号规格：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	7			
105	030502009001	跳线	1.名称:跳线 2.类别:六类网线 3.规格:2m 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	条	1			
106	030502001001	8U机柜	1.名称:机柜 2.材质:钢制 3.规格:8U 4.安装方式:墙挂式 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
107	030506004001	IP网络终端功放 500W	1.名称:IP网络终端功放 2.功率:500W 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
108	030502015001	光缆终端盒	1.光缆芯数:8芯 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
109	030501012001	24口千兆交换机	1.名称:24口千兆交换机 2.其它:含光模块 3.型号规格：满足设计、技术要求、验收规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:广播 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	50			
		分部分项合计						
		措施项目						
111	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
112	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-消防安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030107001001	419-DT2-牵引式客	1.名称:倒班宿舍1-牵引式客梯 2.用途:牵引式客梯 3.层数:1~7层 4.承重(T):1.05T 5.提升高度、速度:速度1.5(m/s) 6.是否洁净梯:否 7.运转调试要求:满足设计及验收规范 8.其它:满足设计及验收规范，详见设计图	部	1			
2	030107001002	419-DT1-牵引式客梯兼无障碍电梯	1.名称:倒班宿舍1-牵引式客梯兼无障碍电梯 2.用途:牵引式客梯兼无障碍电梯 3.层数:1~7层 4.承重(T):1.05T 5.提升高度、速度:速度1.5(m/s) 6.是否洁净梯:否 7.运转调试要求:满足设计及验收规范 8.其它:满足设计及验收规范，详见设计图	部	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-电梯安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		抗震支架安装工程						
1	030307005001	抗震支架制作安装	1.名称:抗震支架制作安装 2.材质:热镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	kg	26280			
		分部分项合计						
		措施项目						
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					费率取：0.2~0.4%
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-抗震支架安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		楼地面工程						
1	011102003001	仿大理石瓷砖800*800MM楼地面	1.部位:门厅、电梯厅、走道、楼梯间、管理室、活动室 2.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，30MM厚1:3水泥砂浆找平层（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用粘结剂 4.包含瓷砖背胶处理、开孔、磨边等费用 5.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚800*800mm仿大理石瓷砖（CT-01） 6.嵌缝材料种类:瓷砖专业填缝剂填缝（美缝） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1362.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	011102003002	400*400MM仿大理石防滑地砖楼地面	1.部位:茶水间、卫生间、宿舍阳台、垃圾房、洗衣房、清洁间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20MM厚1:3水泥砂浆找平层（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用粘结剂 4.包含瓷砖背胶处理、开孔、磨边等费用 5.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚400*400mm仿大理石防滑瓷砖（CT-02），需与墙面对缝，报价综合考虑对缝增加费用 6.嵌缝材料种类:瓷砖专业填缝剂填缝（美缝） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	886.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011102003003	400*400MM仿大理石防滑地砖楼地面	1.部位:宿舍阳台 2.找平层厚度、砂浆配合比:20MM厚1:3水泥砂浆找平层（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用粘结剂 4.包含瓷砖背胶处理、开孔、磨边等费用 5.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚400*400mm仿大理石防滑瓷砖（CT-02） 6.嵌缝材料种类:瓷砖专业填缝剂填缝（美缝） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	794.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011102003004	仿木地板瓷砖200*1200MM楼地面	1.部位:宿舍客厅处 2.找平层厚度、砂浆配合比:基层处理,素水泥浆一遍，30mm厚1:3水泥砂浆找平层（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.结合层厚度、砂浆配合比:14mm厚专用粘结剂 4.包含瓷砖背胶处理、开孔、磨边等费用 5.面层材料品种、规格、颜色:11mm厚200*1200mm仿木地板瓷砖（CT-03） 6.嵌缝材料种类:瓷砖专业填缝剂填缝（美缝） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	3011.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011102003005	防滑瓷砖楼地面（楼梯）	1.部位:楼梯 2.找平层厚度、砂浆配合比:基层处理,素水泥浆一遍，30mm厚1:3水泥砂浆找平层（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.结合层厚度、砂浆配合比:10厚专用粘结剂 4.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚防滑瓷砖（含磨边）（CT-01） 5.包含瓷砖背胶处理、开孔、磨边等费用 6.嵌缝材料种类:休息平台处地面做美缝剂嵌缝 7.含踏步板及踏步开槽、磨边、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头，工程量按实铺面积结算 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	367.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011101005001	3mm厚耐磨水性环氧自流平	1.部位:强弱电间、电梯机房、报警阀间、热水机房、储藏间、低压配电间等功能房间 2.基层类型:现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平 3.素水泥浆遍数:水泥浆一道(内掺建筑胶)/环氧腻子批补 4.界面剂材料种类:环氧稀胶泥一道 5.面漆材料种类、厚度:3MM厚水性环氧自流平 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	261.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011108003001	门槛石	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:基层处理,素水泥浆一遍，1:3水泥砂浆找平层，找平厚度综合考虑（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.贴结合层厚度、材料种类:7MM厚专用粘结剂 4.面层材料品种、规格、颜色:门槛石 ST-01（含倒角、磨边费用） 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	129.9			
8	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.含基底清理、调平 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304不锈钢（SST-01） 5.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	4610.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.含基底清理、调平 3.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304不锈钢（SST-01） 5.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	140.21			
10	011105002001	瓷砖踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1:2.5水泥砂浆（施工采用同等强度预拌砂浆） 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	360.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011105007001	环氧涂料踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:水泥浆一道(内掺建筑胶)/环氧腻子批补 3.面层材料品种、规格、颜色:环氧稀胶泥一道,3MM厚水性环氧自流平 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	253.68			
12	011107001001	30厚毛面花岗岩台阶面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（施工采用同等强度预拌砂浆） 2.粘结材料种类:10mm厚专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚毛面花岗岩面层（含倒角、磨边、开槽费用） 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	5.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　第 10 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011107001002	30厚毛面花岗岩坡道面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（施工采用同等强度预拌砂浆） 2.粘结材料种类:10mm厚专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚毛面花岗岩面层（含倒角、磨边、开槽费用） 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	84.68			
		墙面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	011207001002	75系轻钢龙骨石膏板隔声墙	1.部位:与楼梯间相连的宿舍墙体内侧 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:40mm厚岩棉 4.基层材料种类、规格:12mm厚隔声纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 5.接缝处及不同材质连接处需进行防裂处理（防裂腻子+耐碱网格布） 6.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	371.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011204003001	块料墙面	1.部位:卫生间、洗衣房、清洁间 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:20MM厚1:3水泥砂浆找平层（施工采用同等强度的预拌砂浆） 4.粘结层厚度及材料:6MM厚益胶泥 5.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚400*800mm白色仿大理石瓷砖(CT-04) 6.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖专业填缝剂填缝（美缝） 7.包含瓷砖背胶处理、开孔、磨边、墙地对缝等费用 8.异型区域、凹槽、阳角处做海棠角等增加费用，投标报价综合考虑清单单价内，结算不做调整 9.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	4142.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011406001001	白色A级无机涂料墙面	1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子遍数:刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道(纸面石膏板、FC纤维水泥加压板、阻燃埃特墙板等基层增加108胶水溶液一道)，多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，白色A级无机涂料一遍（PT-01） 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	11150.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011207001001	木纹竹木纤维板（超高费用综合考虑）	1.部位:电梯厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3MM热镀锌方管(完成面尺寸大于20MM的区域) 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板（B级） 4.面层材料品种、规格、颜色:8mm木纹竹木纤维板木饰面（BF-03） 5.异型区域、凹槽、阳角收边、不同材质收口等处理等增加费用，投标报价综合考虑清单单价内，结算不做调整 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	129.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　第 15 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	011207001003	竹木纤维板（超高费用综合考虑）	1.部位:电梯厅、大厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3MM热镀锌方管(完成面尺寸大于20MM的区域) 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板（B级） 4.面层材料品种、规格、颜色:8mm木纹竹木纤维板木饰面（BF-01/BF-02） 5.异型区域、凹槽、阳角收边、不同材质收口等处理等增加费用，投标报价综合考虑清单单价内，结算不做调整 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	346.29			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	011302001001	铝扣板吊顶	1.部位:卫生间、清洁间、洗衣房 2.节点做法:节点大样图2-S8 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，吊顶高度详见设计图纸 4.龙骨材料种类、规格、中距:铝板龙骨，铝扣板专用挂件 5.面层材料品种、规格:300*300*0.6mm铝扣板（AL-01） 6.压条材料种类、规格:配套成品收边线 7.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	877.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011302001005	铝方通吊顶	1.部位:活动室 2.节点做法:节点大样图2-S7 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，吊顶高度详见设计图纸 4.龙骨材料种类、规格、中距:铝方通吊顶专用龙骨，专用挂件 5.面层材料品种、规格:40*70*1MM铝方通（AL-02），饰面颜色由业主指定 6.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	47.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011302001002	石膏板吊顶天棚	1.部位:宿舍、电梯间、过道、清洁间、洗衣房 2.节点做法:1F-P05-S5 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆@≤1200,详见设计图纸 4.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨,主龙骨@1200mm，次龙骨@400mm 5.基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 6.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 7.嵌缝材料种类:接缝处及不同材质连接处需进行防裂处理（防裂腻子+耐碱网格布） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 9.清单工程量按水平投影面积计算（侧面、悬挑灯槽另计）	m2	2078.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	011302001003	石膏板吊顶侧面	1.部位:过道 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 4.嵌缝材料种类:接缝处及不同材质连接处需进行防裂处理（防裂腻子+耐碱网格布） 5.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	113.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 20 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011302001004	石膏板吊顶侧面	1.部位:宿舍玄关、活动室、宿舍单双人间处 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨,主龙骨@1200mm，次龙骨@400mm 3.基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 5.嵌缝材料种类:接缝处及不同材质连接处需进行防裂处理（防裂腻子+耐碱网格布） 6.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1506.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	011304001001	悬挑灯槽	1.部位:电梯间 2.做法:节点大样图1-S4 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 6.清单工程量按灯槽延长米计算（含侧面立板）	m	139.24			
25	011304001002	悬挑灯槽	1.部位:大厅 2.做法:节点大样图2-S6 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 6.清单工程量按灯槽延长米计算（含侧面立板）	m	28.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010810003001	窗帘盒	1.部位:走道 2.做法:节点大样图2-S5 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，吊顶高度详见设计图纸 4.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨@1200mm，次龙骨@400mm 5.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 6.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺钉部位需进行防锈处理、防裂腻子抹平 7.嵌缝材料种类:接缝处及不同材质连接处需进行防裂处理（防裂腻子+耐碱网格布） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 9.工程量按展开面积计算	m2	13.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 23 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	011208001001	天棚立面封板	1.位置:窗帘盒侧面封板 2.做法:节点大样图2-S5 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚免漆板 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	20.18			
28	011406001002	白色A级无机涂料天棚面	1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子遍数:刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道(纸面石膏板、FC纤维水泥加压板、阻燃埃特墙板等基层增加108胶水溶液一道)，多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，白色A级无机涂料一遍（PT-01） 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	7542.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 24 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011406001003	灰色A级无机涂料天棚面	1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子遍数:刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道(纸面石膏板、FC纤维水泥加压板、阻燃埃特墙板等基层增加108胶水溶液一道)，多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，白色A级无机涂料一遍（PT-02） 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	54.34			
30	011304002001	石膏板天棚开孔（含加固）	1.洞口类型:综合考虑 2.洞口加固增加费用由投标人综合考虑在清单单价内，结算不做调整 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	2036			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 25 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011304002002	铝扣板天棚开孔（含加固）	1.洞口类型:综合考虑 2.洞口加固增加费用由投标人综合考虑在清单单价内，结算不做调整 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	448			
32	011304002003	检修口	1.投标人二次深化，报价综合考虑 2.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	项	1			
33	011502007001	PVC护角条	1.部位:石膏板吊顶阳角处 2.线条材料品种、规格、颜色:成品PVC护角线 3.工程量按延长米计算 4.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	5563.2			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 26 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	010808004001	不锈钢电梯门套	1.做法:节点大样图3中S10、大样图4S11（含门楣） 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管，投标人结合设计图、施工方案等综合考虑，结算不做调整 3.基层材料种类:9mm厚阻燃板及18mm厚阻燃板，具体详见节点设计图纸 4.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色不锈钢板（SST-03） 5.工程量按展开面积计算 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	62.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 27 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010801004001	消防栓暗门	1.门代号及洞口尺寸:消防栓暗门 2.做法:详见节点大样图7中S19 3.含镀锌骨架、阻燃板、石膏板、隐藏式按弹拉手、铰链、铝合金收边条等全部内容 4.工程量按门开启尺寸计算 5.应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	85.05			
36	010808004003	不锈钢装饰门门套	1.做法:节点大样图3中S13 2.基层材料种类:18mm厚阻燃板，具体详见节点设计图纸 4.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色不锈钢板（SST-03） 5.工程量按展开面积计算 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 28 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010808004004	不锈钢洞口门套	1.做法:节点大样图7中S18 2.基层材料种类:12mm厚阻燃板，具体详见节点设计图纸 4.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色不锈钢板（SST-04） 5.工程量按展开面积计算 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	3.24			
38	010809004001	石材窗台板	1.部位:外窗 2.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结材料 3.窗台板材质、规格、颜色:18mm灰色人造石(ST-03)，含磨边倒角、抽槽等费用 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	64.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 29 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010801002002	木质门带门套	1.部位:宿舍入户门 2.门代号及洞口尺寸:木饰面门,具体构造及尺寸详见 门表大样图1 3.含制作、安装、五金、门套、门楣、贴脸、把手、门锁、门碰等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	樘	132			
40	010801002003	木质门带门套	1.部位:宿舍卫生间门 2.门代号及洞口尺寸:木饰面门,具体构造及尺寸详见 门表大样图2 3.含制作、安装、五金、门套、门楣、贴脸、把手、门锁、门碰等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	樘	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 30 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010801002006	木质门带门套	1.部位:一层公共卫生间 2.门代号及洞口尺寸:木饰面门,具体构造及尺寸详见 门表大样图2 3.含制作、安装、五金、门套、门楣、贴脸、把手、门锁、门碰等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	樘	2			
42	010801002004	木质门带门套	1.部位：值班室 2.门代号及洞口尺寸:木饰面门,具体构造及尺寸详见 门表大样图2 3.含制作、安装、五金、门套、门楣、贴脸、把手、门锁、门碰等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 31 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010801002005	平开双扇木门带门套	1.部位：活动室 2.门代号及洞口尺寸:木饰面门，尺寸：1500*2300，构造参门表大样图1 3.含制作、安装、五金、门套、门楣、贴脸、把手、门锁、门碰等 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	樘	1			
44	010802001001	铝合金推拉门带门套	1.部位:宿舍阳台 2.门框、扇材质:1.2mm厚深灰色磨砂铝合金门框，具体构造及尺寸详见 门表大样图3 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4.含制作、安装、五金、门套、把手、门锁、轨道等 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	693			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 32 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010802001002	铝合金移门带门套	1.部位:宿舍无障碍卫生间 2.门框、扇材质:1.2mm厚深灰色磨砂铝合金门框，具体构造及尺寸详见 门表大样图4 3.玻璃品种、厚度:10mm厚长虹玻璃膜 4.含制作、安装、五金、门套、把手、门锁、轨道等 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定 6.清单工程量按洞口尺寸计算，投标报价综合考虑	m2	4.6			
46	010801006001	门锁安装（宿舍入户门）	1.部位:宿舍入户门 2.锁品种:智能锁 3.含完成该工作内容的所有材料及所有工艺、工序 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	套	132			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 33 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011501003001	附墙衣柜	1.台柜规格:宿舍 2.做法:节点大样图D-06 3.衣柜规格:长2450*厚600*高2700mm 4.含镀锌骨架、柜体、柜门、五金等全部内容 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	961.31			
48	011505002001	手摇式升降不锈钢晾衣架	1.品种、规格、颜色:具体样式由建设方指定 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	264			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 34 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011505010001	卫生间洗漱镜	1.部位:宿舍卫生间 2.做法:节点大样图5 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜（MR-01） 4.框材质、断面尺寸:三边10mm/下部100mm宽浅灰色不锈钢（SST-02） 5.工程量清单按外框投影面积计算（LED灯带另计） 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	174.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 35 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011501001001	卫生间洗手台	1.部位:宿舍卫生间、一层公共卫生间 2.做法:节点大样图5 3.高度:800mm 4.宽度:550mm 5.含石材台面、镀锌骨架(含防火涂料）等全部内容 6.石材、镀锌骨架等材质及参数详见设计图纸 7.含台面开孔、石材磨边、切角，洗手盆及龙头另计 8.材料种类、规格:18mm厚白色人造石（ST-02） 9.清单工程量按水平面积计算 10.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	99.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 36 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011210005001	卫生间成品玻璃隔断	1.品种、规格、颜色:铝合金边框，8mm厚磨砂钢化玻璃 2.含预埋、制作、安装、五金、门套、把手、门锁、轨道等 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	517.66			
52	011210005002	公共卫生间隔断（蹲位、小便器）	1.品种、规格、颜色:18mm抗倍特板 2..含制作、安装、五金、把手、门锁等 其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	17.49			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 37 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011701005001	脚手架搭拆费	1.包含设计图纸招标范围内的所有脚手架搭拆费 2.其他:投标人根据招标人的工期要求，结合自身施工水平，施工组织设计、现场勘查情况等报价综合考虑，结算不做调整 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自	项	1			
54	011703001002	垂直运输及超高增加费	1.投标人根据施工方案综合考虑 2.其他:应满足招标文件、技术及规范的要求,施工方法由施工单位自定	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011707007003	成品保护费	1.包含地面、墙面、门窗、顶面、楼道、电梯、园区内进出场道路等一切需要进行成品保护的区域，投标人根据现场实际情况综合考虑 2.材料运距、二次转运:投标人根据现场实际情况自行考虑,结算不谁整: 3.综合考虑拆除过程中的扬尘治理费，措施费用投标人自行考虑，结算不调整; 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	项	1			
56	011707001004	开荒保洁费	1.投标人根据施工方案自行考虑 2.包含但不限于装修区域内的地面、墙面、天棚、家具、门窗等卫生清理费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修工程

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气工程						
		配管、配线						
1	030411001001	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:镀锌管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:含刷防火漆，满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8530.17			
2	030411001002	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:镀锌管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8504.48			
3	030413002001	凿（压)槽	1.名称:开槽 2.规格:配管直径(mm以内) 20 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:满足设计要求，含修补、垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8504			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030411004001	配线 WDZA-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.型号:WDZA-BYJ-2.5 4.规格:截面2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	20150.9			
5	030411004002	配线 WDZA-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架综合考虑 3.型号:WDZA-BYJ-4 4.规格:截面4mm2 5.材质:铜芯 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	32373.53			
		灯具、开关、插座						
6	030412001002	LED 吸顶灯（防眩）	1.名称:LED吸顶灯（防眩） 2.规格:12W 色温：5000K 3.类型:LED光源 4.安装方式:吸顶式 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412001003	LED 吸顶灯	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:24W 色温：5000K 3.类型:LED光源 4.安装方式:吸顶式 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	264			
8	030412001004	LED 迷你射灯（防眩）	1.名称:LED 迷你射灯（防眩） 2.规格:3W 色温：5000K 3.类型:LED光源 4.安装方式:嵌入式 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	217			
9	030412001005	LED 白炽防眩筒灯	1.名称:LED 白炽防眩筒灯 2.规格:12W 色温：5000K 3.类型:LED光源 4.安装方式:嵌入式 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	128			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030412001006	LED 筒灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:10W 色温：5000K 3.类型:LED光源 4.安装方式:嵌入式 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	264			
11	030412001011	一体式感应筒灯（防眩）	1.名称:一体式感应筒灯（防眩） 2.规格:3W 色温：5000K 3.类型:LED光源 4.安装方式:嵌入式 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	225			
12	030412001007	LED 线型灯条 100*1200mm	1.名称:LED吊线灯 2.规格:100*1200mm，功率：30W 4.类型：LED光源，色温：5000k 5.安装形式:吊链式 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030412001008	LED面板灯 300*300	1.名称:LED平板灯 2.规格:300*300mm 18W 4.类型：LED光源，色温：5000k 5.安装形式:嵌入式 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	137			
14	030412001009	300*600三合一浴霸	1.名称:三合一浴霸 2.规格:300*600mm 2000W 4.类型：LED光源，色温：4000k 5.安装形式:嵌入式 6.功能：暖风、照明、换气等 7.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	套	132			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030412001010	LED 低压灯带	1.名称:LED低压灯带 2.规格:12W/m 4.类型：LED光源，色温：5000k 5.安装形式:灯槽内安装，不含灯槽 6.其它：含灯带驱动。 7.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	132.5			
16	030404034001	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	162			
17	030404034003	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	275			
18	030404034004	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030404034005	三合一浴灞开关	1.名称:三合一浴灞开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	132			
20	030404034006	呼叫按钮	1.名称:呼叫按钮 2.规格:交流24V及以下安全特低电压自带变压器 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	4			
21	030404034007	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:交流24V及以下安全特低电压自带变压器 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
22	030404035001	插座	1.名称:二三孔电源插座 2.规格:单相、220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	957			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030404035002	插座	1.名称:二三孔防水电源插座 2.规格:单相、220V 10A 满足IP54 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	264			
24	030404035005	插座	1.名称:三孔防水电源插座 2.规格:单相、220V 10A 满足IP54 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	49			
25	030404035003	挂式空调插座	1.名称:三孔电源插座 2.规格:单相、220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	132			
26	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:吊顶内敷设 5.其它:刷防火漆 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1128			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷 5.其它:综合考虑楼地面或墙面打洞、恢复及垃圾清理 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	264			
28	030411006002	开关、插座底盒	1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗敷 5.其它:综合考虑楼地面或墙面打洞、恢复及垃圾清理 6.其它：满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	个	2490			
		给排水工程						
		给水管道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	031001006001	PPR给水管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件及固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	2150.11			
30	031001006002	PPR给水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件及固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	272.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	031001006003	PPR给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件及固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	605.87			
32	031001006004	PPR给水管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接，含管件及固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	33.4			
33	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管板 2.绝热厚度:20 mm 3.管道外径:φ57以下 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031208002003	保护层	1.保护材料品种:铝合金板 2.厚度:0.5mm 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	1038.18			
35	031002001001	管道支架	1.材质:热镀锌型钢 2.管架形式:综合考虑， 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	292.31			
36	031004014001	洗衣机水龙头DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:丝接 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	132			
37	030413002005	凿（压)槽	1.名称:开槽 2.规格:管道直径(mm以内) 50 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:满足设计要求，含修补、垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1880.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:孔径 ≤50mm 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆或混凝土堵封，含垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	532			
39	031003001002	截止阀 DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
		热水管道						
40	031001006005	PPR热水给水管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件及固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1192.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	031001006006	PPR热水给水管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质热水、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件及固定管卡安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗等 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	520.94			
42	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管板 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57以下 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.69			
43	031208002004	保护层	1.保护材料品种:铝合金板 2.厚度:0.5mm 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	240.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030413002006	凿（压)槽	1.名称:开槽 2.规格:管道直径(mm以内) 32 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:满足设计要求，含修补、垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1086.1			
45	030413003002	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:孔径 ≤50mm 3.类型:墙体 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆或混凝土堵封、垃圾清理及外运 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	266			
46	031003001001	截止阀 DN15	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
		排水管道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	031001006007	UPVC排水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	395.55			
48	031001006008	UPVC排水管 DN75	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	154.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	031001006009	UPVC排水管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求，含管件、固定支托架、管卡等相关配件及辅材	m	450.82			
50	031004014002	地漏 DN50	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50，内置弹簧自关机构及过滤网设计 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	136			
51	031004014004	地漏 DN100	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100，内置弹簧自关机构及过滤网设计 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	130			
52	031004014005	清扫口 DN50	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	031004014008	清扫口 DN100	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	6			
		卫生洁具						
54	031004003001	台式洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下式 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:单孔面盆冷热水龙头、角阀、下水管、存水弯等配套的配件 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求 6.部位：宿舍卫生间、公共卫生间	组	132			
55	031004006002	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计要求 3.组装形式:成套，带水箱 4.附件名称、数量:含角阀、软管、存水弯等配套的配件 5.部位：宿舍卫生间及公共卫生间 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	组	135			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	031004006003	残卫坐式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:两档节水型 3.组装形式:成套,.4.8升节水型连体坐厕 4.附件名称、数量:含角阀、软管、存水弯等配套及内衬不锈钢管安全扶手 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求 6.部位：宿舍卫生间	组	2			
57	031004003002	残卫台式洗手盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下式 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:单孔面盆冷热水龙头、角阀、下水管、存水弯等配套的配件及内衬不锈钢管安全扶手 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求 6.部位：宿舍卫生间	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:电池感应式（含电池），挂式 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:、角阀、下水管、存水弯等配套的配件 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求 6.部位：公共卫生间	组	2			
59	031004006004	成品拖把池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计要求 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含拖把池不锈钢龙头、下水及配套的配件 5.部位：公共卫生间 6.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成套，手持花洒挂墙式 3.附件名称、数量:带下出水龙头、软管及配套的相关配件 4.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求 5.部位：宿舍卫生间	套	132			
61	031004014006	纸巾架	1.名称：纸巾架 2.材质：304不锈钢，砂光 3.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求 4.部位：宿舍卫生间、公共卫生间	个	137			
62	031004014007	毛巾架	1.名称：毛巾架 2.材质：304不锈钢 3.规格：双层，上层放置浴巾，下层挂毛巾，长≤40cm，带五个挂钩 4.部位：宿舍卫生间 5.其它：满足设计、技术文件、验收规范要求	个	132			
		分部分项合计						
		措施项目						
63	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：419倒班宿舍-精装修安装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		道路及铺装工程						
1	040202001002	路床(槽）整形	1.放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
2	040203006001	40mm厚细粒式沥青混凝土（AC13）	1.40厚细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.包含沥青混凝土制作运输摊铺等工作内容 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
3	040203003002	乳化沥青粘层	1.乳化沥青粘层 2.洒布数量0.3-0.51/m2 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040203006002	60mm厚中粒式沥青混凝土(AC-16)	1.60mm厚中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.包含沥青混凝土制作运输摊铺等工作内容 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
5	010201002001	土工格栅一层	1.土工格栅一层 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
6	040203003001	乳化沥青透层	1.乳化沥青透层 2.透入深度不小于5mm 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
7	040203003003	改性沥青稀浆下封层	1.6mm厚改性沥青稀浆下封层 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1280.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040203007002	220mm厚C30混凝土基层（含养生）	1.220mm厚C30混凝土基层（含养护） 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1475.51			
9	040202011001	级配碎石垫层	1、级配碎石垫层，压实系数满足设计及规范要求 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	1101.02			
10	040203007003	200mm厚C15混凝土基层（含养生）	1.200mm厚C15混凝土基层（含养护） 2.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2194.55			
11	040204002001	轻型道路铺装地面（广场）	1.600*200*50mm芝麻灰跳芝麻黑烧面生态石对缝铺 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	2194.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040204002003	植草砖路面（停车位）	1.80mm厚预制嵌草植草砖,砖孔及砖缝处填种植土,内掺草籽 2.50mm厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 3.150mm厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑混凝土前先将级配砂石用水润湿） 4.300mm厚天然级配砂石碾实 5.路基碾压,压实系数不小于0.95 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	421.77			
13	040204004001	成品C30混凝土平缘石	1.材料品种、规格:1000*200*100成品C30混凝土平缘石 2.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 3.其他:与路面整体面层留缝，1:3水泥砂浆挤严后勾缝 4.部位:道路与植草砖停车位相交处 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	77.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	040204005001	T形立缘石（沥青道路）	1.材料品种:1000*350*150成品C30混凝土立缘石（临路面倒圆角） 2.结合层:20mm厚M7.5水泥砂浆 3.垫层:100mm厚C15水泥混凝土 4.护边:C15混凝土护边 5.部位:沥青道路与绿化带、人行道相交处 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	276.76			
15	040204005003	P形平面石（沥青道路）	1.材料品种:1000*300*120成品C30混凝土平面石 2.结合层:20mm厚M7.5水泥砂浆 3.垫层:170mm厚C150混凝土 4.部位:沥青道路与绿化带、人行道相交处 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	276.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040204005004	人行道T形立缘石	1.材料品种:1000*350*150成品C30混凝土立缘石（临路面倒圆角） 2.结合层:20mm厚M7.5水泥砂浆 3.垫层:C15水泥混凝土 4.护边:C15混凝土护边 5.部位:人行道、停车位与绿化带相交处 6.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	436.58			
17	040901005002	Φ14拉杆	1.部位:水泥混凝土路面纵向缩缝、施工缝 2.钢筋种类、规格:HRB400Φ14拉杆 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.271			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	040901005003	传力杆	1.部位:水泥混凝土路面横向施工缝 2.传力杆种类、规格:HPB300Φ28传力杆 3.其他:含距自由边200,300范围涂沥青并裹敷聚乙烯膜，端部长100UPVC套，留30空隙填纱头 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	1.541			
19	040402018001	施工缝	1.类别:水泥混凝土施工缝、缩缝 2.缝宽:8mm 3.材料品种、规格:沥青橡胶混合填缝料 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	463.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040402018002	施工缝	1.类别:水泥混凝土胀缝 2.缝宽:8mm 3.材料品种、规格:软质填缝板 4.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	32			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10钢筋 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	0.698			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12钢筋 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	13.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14钢筋 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	t	1.289			
		标志标线						
24	040205006001	直行箭头	1、6m长黄色热熔漆箭头 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	2			
25	040205006003	直行转弯箭头	1、6m长黄色热熔漆箭头 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	2			
26	040205006006	道路中心虚线	1、2*4黄色热熔漆、间隔2-4m，线宽150mm 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	147.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	040205006007	禁止停车标线	1、黄色热熔漆、线宽150mm 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m	301.88			
28	040205006008	热熔标线	1、黄色热熔漆 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	169.36			
29	040205008001	横道线	1、白色热熔漆、线宽200mm 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	3			
30	040205006009	冷漆标线	1、白色冷漆标线 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	12.4			
31	040205006010	消防车道禁止占用标线	1、黄色标线热熔漆、线宽200mm、内标消防车道禁止占用 2、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	040205004003	600*800标志板	1、规格:600x800*3mm 2、材质工艺:3mm铝板切割,贴3m工程反光膜; 3、立杆Φ60*1600镀锌钢管（含基础） 3、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	块	1			
33	040205017001	Φ76*2000 钢制挡车器	1、材质工艺:主材采用钢管,表面黑黄漆相间,每车位放置一根 2、安装方式:膨胀螺丝地面固定,定位器左右间距按照 3、国家标准在850mm-900mm 之间,于车位底线距离为1000mm; 4、其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	个	31			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路及铺装工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：道路及铺装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：大型土石方工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	010101002001	挖方并装车	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	2744.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010103001001	回填方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	2744.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：大型土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：大型土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		园林绿化						
		乔木栽植部分						
1	050102001001	香樟B（遮荫棚及养护另计）	1.种类:香樟B 2.胸径或干径:Φ17-18cm 3.株高、冠径:H650-700cm，P400-450cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 5.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	050102001002	广玉兰（遮荫棚及养护另计）	1.种类:广玉兰 2.胸径或干径:Φ15-16cm 3.株高、冠径:H650-700cm，P400-450cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 5.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	050102001004	桂花A（遮荫棚及养护另计）	1.种类:桂花A 2.株高、冠径:H350-400cm，P300-350cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 3.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 4.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	050102001010	沙朴A（遮荫棚及养护另计）	1.种类:沙朴A 2.胸径或干径:Φ20-22cm 3.株高、冠径:H750-800cm；P450-500cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 5.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	050102001013	晚樱A（遮荫棚及养护另计）	1.种类:晚樱A 2.胸径或干径:Φ11-12cm 3.株高、冠径:H300-350cm；P300cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	050102001014	鸡爪槭A（遮荫棚及养护另计）	1.种类:鸡爪槭A 2.胸径或干径:Φ8-9cm 3.株高、冠径:H300-330cm；P300-330cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	2			
		灌木地被栽植部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	050102002005	小叶女贞（养护另计）	1.种类:小叶女贞 2.冠丛高:H20-25cm 3.蓬径:P20-25cm 4.单位面积株数:45株/㎡，满铺不漏土，毛球苗，不脱脚 5.施肥，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	258.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	050102002009	毛叶杜鹃（养护另计）	1.种类:毛叶杜鹃 2.冠丛高:H30-40cm 3.蓬径:P25-30cm 4.单位面积株数:49株/㎡，满铺不漏土，毛球苗，不脱脚 5.施肥，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	124.85			
9	050102012001	混播草（养护另计）	1.草皮种类:混播草 2.铺种方式:草毯，满铺不露土 3.施肥，成活率100%，成活周期2年 4.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1140.42			
		绿化养护						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		乔木部分						
10	050102001029	香樟B（只计算遮荫棚及养护）	1.种类:香樟B 2.胸径或干径:Φ17-18cm 3.株高、冠径:H650-700cm，P400-450cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 5.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	050102001030	广玉兰（只计算遮荫棚及养护）	1.种类:广玉兰 2.胸径或干径:Φ15-16cm 3.株高、冠径:H650-700cm，P400-450cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 5.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	050102001032	桂花A（只计算遮荫棚及养护）	1.种类:桂花A 2.株高、冠径:H350-400cm，P300-350cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 3.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 4.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	050102001038	沙朴A（只计算遮荫棚及养护）	1.种类:沙朴A 2.胸径或干径:Φ20-22cm 3.株高、冠径:H750-800cm；P450-500cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.支撑方式:4根Φ5-6cm竹竿支撑，面漆绿色油漆 5.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	050102001041	晚樱A（只计算遮荫棚及养护）	1.种类:晚樱A 2.胸径或干径:Φ11-12cm 3.株高、冠径:H300-350cm；P300cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	050102001042	鸡爪槭A（只计算遮荫棚及养护）	1.种类:鸡爪槭A 2.胸径或干径:Φ8-9cm 3.株高、冠径:H300-330cm；P300-330cm，容器苗，冠型完整，三级以上分枝 4.其他:施肥，草绳绕树干，搭设遮荫棚，成活率100%，成活周期2年 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 7.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	株	2			
		灌木地被部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	050102002021	小叶女贞（只计算养护）	1.种类:小叶女贞 2.冠丛高:H20-25cm 3.蓬径:P20-25cm 4.单位面积株数:45株/㎡，满铺不漏土，毛球苗，不脱脚 5.施肥，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	258.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	050102002025	毛叶杜鹃（只计算养护）	1.种类:毛叶杜鹃 2.冠丛高:H30-40cm 3.蓬径:P25-30cm 4.单位面积株数:49株/㎡，满铺不漏土，毛球苗，不脱脚 5.施肥，成活率100%，成活周期2年 6.起挖方式:综合考虑 7.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	124.85			
18	050102012003	混播草（只计算养护）	1.草皮种类:混播草 2.铺种方式:草毯，满铺不露土 3.施肥，成活率100%，成活周期2年 4.养护期:二年（从竣工验收合格之日起算） 5.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m2	1140.42			
		种植土回填						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040103002001	种植土外购	1.土壤类别:种植土 2.运距:综合考虑 3.质量密度:1.17-1.45（g/cm）3 4.矿物指标:＞45 5.总空隙度指标:＞10 6.种植土必须排水透气，并且具有较好的保水保肥能力 7.包含种植土购买、开挖、运输、装卸，运输工具符合当地相关部门要求，单价包干，结算不予调整; 8.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定	m3	560.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040103001001	种植土回填	1.回填土质要求:种植土松填（不含种植土价格）; 2.回填厚度:草坪、草本地被300mm厚，木本地被400mm厚，小灌木450mm厚，大灌木600mm厚，浅根乔木900mm厚，深根乔木1500mm厚，骨架大乔木2000mm厚; 3.其他:应满足招标文件、技术要求、设计图纸及规范的要求,施工方法由施工单位自定;	m3	560.66			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

计日工表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

表—12—4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外管线预埋						
1	030411001002	配管-SC150	1.名称:配管 2.材质:内外镀锌钢制 3.规格:国标DN150 4.配置形式:综合考虑 5.其它要求:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	3037.44			
2	030411001003	配管-SC100	1.名称:配管 2.材质:内外镀锌钢制 3.规格:国标DN100 4.配置形式:综合考虑 5.其它要求:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	1054.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	606.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040103001002	回填方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	244.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
5	040803004002	混凝土包管C20	1.名称:混凝土包管 2.规格:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:由投标人自行考虑 5.其它；满足设计、技术要求、验收规范要求	m³	357.86			
6	040305001002	混凝土垫层C20	1.名称:混凝土垫层 2.规格:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:由投标人自行考虑 5.其它；满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	41.99			
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.其它；满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	361.86			
8	040504002002	室外电缆井	1.名称:室外电缆井 2.做法:详见图集12D101-5-143页 3.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040504002004	室外弱电井	1.名称:室外弱电井 2.规格:内径：1000*1000*1500mm 3.做法:详见图集12D101-5-143页 4.其它:满足设计及规范要求	座	3			
		过路面套管预埋						
10	030411001021	刚套管 DN100	1.名称:刚套管 2.材质:碳钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地 5.防腐要求:三油二布防腐 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	12.12			
11	030411001012	刚套管 DN300	1.名称:刚套管 2.材质:碳钢管 3.规格:DN300 4.配置形式:埋地 5.防腐要求:三油二布防腐 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	43.66			
		室外充电桩系统						
		配管、配线、配电箱						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017003	配电箱 OAP7-宿舍区充电桩	1.名称:配电箱OAP7-宿舍区充电桩 2.型号:成套 3.规格: 具体详见设计 4.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求，304不锈钢材质,IP67 5.安装方式:落地安装	台	1			
13	030411001008	配管-SC32	1.名称:配管 2.材质:内外镀锌钢制 3.规格:国标DN32 4.配置形式:综合考虑 5.其它要求:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	49.4			
14	030408001007	电力电缆 ZA-YJY22-3*10	1.名称:电力电缆 2.规格: WDZA-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m	57.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030408006002	电力电缆终端头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面≤35mm2 3.材质、类型:铜芯，包干式 4.电压等级（kV）:1 5.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040103001007	回填方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
		室外路灯						
18	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50x5 4.安装部位:室外 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	根	7			
19	030409002001	接地母线-40*4	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:室外 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求，包含：螺栓等配套辅材，详见设计图	m	10.5			
20	030411001022	配管-SC50	1.名称:配管 2.材质:内外镀锌钢制 3.规格:国标DN50 4.配置形式:综合考虑 5.其它要求:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	465.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030411001025	配管-PC32	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:国标DN32 4.配置形式:综合考虑 5.其它要求:满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8.4			
22	030411001024	刚套管 DN50	1.名称:刚套管 2.材质:碳钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 5.防腐要求:三油二布防腐 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	521.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	191.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	040103001004	回填方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	143.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
25	040103001005	回填砂	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:砂 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.回填方式:由投标人自行考虑施工方式 6.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	31.22			
26	040305001003	砾石砂垫层	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:砾石砂 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.回填方式:由投标人自行考虑施工方式	m3	15.61			
27	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.其它：满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030412007001	一般路灯	(1).灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(黑色);灯杆壁厚≥4mm；(2).杆高6米,上部挑臂长700mm；(3).灯具:灯具结构为光源一体化，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,维护系数为0.75。灯罩防护等级IP65；(4).光源100W截光型LED灯.所有路灯灯头附件内置,且均需配置相应的电容补偿装置；(5).路灯杆内穿线,各出线孔处要有橡胶套圈。6.其它:满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求，包含：螺栓等配套辅材，详见设计图	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030412007002	路灯基础	1.名称:路灯基础 2.规格:0.7*0.7*0.8mm 3.基础形式、砂浆配合比:混凝土等级C25，钢筋规格：4φ12 4.具体做法:详见设计 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	套	7			
30	030408001016	电力电缆 ZA-YJV22-0.6/1KV-4x16	1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1KV-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1 6.满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	m	526.88			
31	030408006004	电力电缆终端头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面≤35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1 5.其它：满足设计、包定义、技术文件、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	040504002003	路灯井	1.名称:路灯井 2.做法:详见图集12D101-5-143页 3.其它:满足设计、包定义、招标文件、验收规范要求	座	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
33	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					费率取：0.2~0.4%
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		排水部分						
		污水排水						
1	031001006001	PE实壁管 DN300	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN300 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	216.81			
2	031001006014	PE实壁管 DN150	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN150 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 2 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001006002	PE实壁管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN100 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	183.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	675.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 4 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
5	010103001016	中粗砂垫层	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	38.19			
6	010103001017	中粗砂回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	292.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程　　第 5 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010103001018	回填土方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	331.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 6 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
8	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	392.22			
		雨水排水						
9	031001006015	PE实壁管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN100 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	68.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 7 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031001006004	PE实壁管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN200 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	70.36			
11	031001006005	PE实壁管 DN300	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN300 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	78.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 8 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031001006016	PE实壁管 DN400	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN400 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	121.3			
13	031001006017	PE实壁管 DN800	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE实壁管 DN800 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行严密性试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	69.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 9 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	674.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 10 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
15	010103001019	中粗砂垫层	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	46.75			
16	010103001020	中粗砂回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	398.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010103001021	回填土方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	198.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
18	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	505.4			
		雨污水检查井						
		钢筋混凝土污水检查井 φ1000						
19	010504001006	井墙 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	47.4			
20	010505003011	底板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	12			
21	010505003012	盖板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010501001006	垫层及流槽 C15混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	11.7			
23	011201001006	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	345.38			
24	010515001016	现浇构件钢筋 Φ12	1.钢筋种类、规格: Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	4.393			
25	010515001017	预制构件钢筋 Φ14	1.钢筋种类、规格: Φ14 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.801			
26	040504002004	球墨铸铁井盖板 Φ700	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ700,带防坠网 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 14 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030413001006	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	284.11			
28	011702032021	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	298.43			
29	011702032022	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	86.36			
30	011702032023	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	16.2			
31	011702032024	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	38.4			
		钢筋混凝土雨水检查井 Φ700						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 15 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010504001007	井墙 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	4.93			
33	010505003013	底板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.97			
34	010501001007	垫层及流槽 C15混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.28			
35	011201001007	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	29.4			
36	010515001018	现浇构件钢筋 Φ12	1.钢筋种类、规格: Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.586			
37	040504002001	球墨铸铁井盖板 Φ700	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ700,带防坠网 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 16 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030413001007	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	37.88			
39	011702032025	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	25.32			
40	011702032026	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	10.82			
41	011702032027	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	1.68			
42	011702032028	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	4.16			
		钢筋混凝土雨水检查井 Φ1000						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 17 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010504001008	井墙 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	11.88			
44	010505003014	底板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	3.6			
45	010505003015	盖板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.53			
46	010501001008	垫层及流槽 C15混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.97			
47	011201001008	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	86.96			
48	010515001019	现浇构件钢筋 Φ12	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	1.318			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010515001020	预制构件钢筋 Φ14	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.24			
50	040504002002	球墨铸铁井盖板 Φ700	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ700,带防坠网 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	9			
51	030413001008	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	85.23			
52	011702032029	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	89.53			
53	011702032030	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	25.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 19 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011702032031	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	4.86			
55	011702032032	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	11.52			
		钢筋混凝土雨水检查井 Φ1250						
56	010504001009	井墙 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	7.75			
57	010505003016	底板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.7			
58	010505003017	盖板 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010501001009	垫层及流槽 C15混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.45			
60	011201001009	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	61.63			
61	010515001021	现浇构件钢筋Φ12	1.钢筋种类、规格: Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.86			
62	010515001022	预制构件钢筋Φ14	1.钢筋种类、规格: Φ14 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.195			
63	040504002003	球墨铸铁井盖板 Φ700	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ700,带防坠网 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 21 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030413001009	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	47.35			
65	011702032033	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	70.57			
66	011702032034	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	21.82			
67	011702032035	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	3.2			
68	011702032036	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	7.4			
		预制混凝土偏沟式单箅雨水口						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 22 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	010505003018	墙体 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	4.4			
70	010505003019	底板 C20混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.08			
71	010501001010	垫层 C20混凝土	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.76			
72	011201001010	抹水泥砂浆	1.砂浆配合比:10厚M10水泥砂浆 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	34.13			
73	010515001023	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ8 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.176			
74	040504009001	球墨铸铁单箅雨水箅子	1.名称:单箅雨水箅子 2.材质:球墨铸铁 3.规格:800*500 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 23 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030413001010	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	176.44			
		给水部分						
		生活给水（CW）						
76	031001007006	RESP聚乙烯复合管 DN50	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:RESP聚乙烯复合管 DN50 4.连接形式:胶圈电熔双密封管件连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	8.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 24 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031001007008	RESP聚乙烯复合管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:RESP聚乙烯复合管 DN100 4.连接形式:胶圈电熔双密封管件连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	51.13			
78	031001007010	RESP聚乙烯复合管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:RESP聚乙烯复合管 DN200 4.连接形式:胶圈电熔双密封管件连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	275.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 25 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	031003010008	管道法兰盲板封堵 DN200	1.名称:管道封堵 2.规格:法兰盲板 DN200，含法兰安装 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
80	031003003022	闸阀 DN100	1.类型:（含法兰片、螺栓等相应辅材） 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
81	031003003014	闸阀 DN200	1.类型:（含法兰片、螺栓等相应辅材） 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	031003003016	截止阀 DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
83	031003012002	防污隔断阀 DN50	1.类型:防污隔断阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	套	1			
84	031003008002	Y形过滤器 DN50	1.名称:Y形过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	组	1			
85	031003013002	远传水表 DN50	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 27 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030901011001	室外消火栓 SS150/65-1.0	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS150/65-1.0 3.附件材质、规格:含配套的阀门，具体详见设计 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 28 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	310.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 29 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
88	010103001004	中粗砂垫层	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	26.16			
89	010103001005	中粗砂回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	178.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010103001006	回填土方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	91.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
91	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	219.07			
		消防给水						
		管道安装						
92	031001002001	热镀锌无缝钢管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100，厚度参国标并满足设计 4.连接形式:焊接，含管件安装及主材费 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.防腐:三油二布 7.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	031001002002	热镀锌无缝钢管 DN150	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150，厚度参国标并满足设计 4.连接形式:焊接，含管件安装及主材费 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.防腐:三油二布 7.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	161.89			
94	031001002003	热镀锌无缝钢管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN200，厚度参国标并满足设计 4.连接形式:焊接，含管件安装及主材费 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.防腐:三油二布 7.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	171.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030901012001	消防栓水泵接合器 SQS150/A	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SQS150/A 3.附件材质、规格:含配套阀门，规格同水泵接合器 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	套	2			
96	030901012002	喷淋水泵接合器 SQS150/A	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SQS150/A 3.附件材质、规格:含配套阀门，规格同水泵接合器 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	套	3			
97	030901013001	推车式灭火器	1.形式:推车式灭火器 2.规格、型号:MFF/ABC20*2 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	套	2			
98	031003003018	明杆闸阀 DN150	1.类型:明村闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰，含法兰安装 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 34 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	031003003019	明杆闸阀 DN200	1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰，含法兰安装 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	405.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 36 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
101	010103001007	中粗砂垫层	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	40.73			
102	010103001008	中粗砂回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	259.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	010103001009	回填土方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	97.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 38 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
104	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	307.64			
		管道弯头、三通处支墩						
105	010501003001	基础 C30混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	64.95			
106	011702032037	基础 模板	1.部位:基础 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	311.25			
		生活加压给水（DW)						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	031001007018	不锈钢管 DN150	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管 DN150 4.连接形式:承插压合连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	212.69			
108	031003010013	管道法兰盲板封堵 DN150	1.名称:管道封堵 2.规格:盲板 DN150，含法兰安装 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
109	031003003023	闸阀 DN150	1.类型:（含法兰片、螺栓等相应辅材） 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	155.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 41 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
111	010103001010	中粗砂垫层	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	15.95			
112	010103001011	中粗砂回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	103.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	010103001012	回填土方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	32.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 43 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
114	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	122.63			
		绿化给水						
115	031001007019	PE给水管 DN15	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	124.03			
116	031001007020	PE给水管 DN20	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	7.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	031001007021	PE给水管 DN32	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN32 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	34.25			
118	031001007022	PE给水管 DN40	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN40 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	153.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	031001007023	PE给水管 DN50	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN50 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	m	89.53			
120	031003001001	大型真空破坏器 DN50	1.类型:大型真空破坏器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其它:外表3.0mmA厚铝合板包裹 6.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	1			
121	031003003024	截止阀 DN40	1.类型:截止阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 46 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	031003001002	快速取水栓 DN20	1.类型:快速取水栓 DN20 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	3			
123	031003001003	微喷灌喷头 DN15	1.类型:微喷灌喷头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 5.其它:满足设计、技术要求、验收规范要求	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 47 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤(岩石)类别:结合地勘报告及现场实际状况，投标人综合考虑; 2.挖土深度:综合考虑; 3土方处理:场区内就近堆放或装车; 4.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 5.清单量为实际开挖工程量，按天然密实体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 6.综合考虑土方开挖过程中的建筑垃圾、老旧建筑物基础、地坪、树根、孤石、风化岩、淤泥等费用，结算单价不予调整; 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关施工措施费用，结算不再作调	m3	263.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 48 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			整。					
125	010103001013	中粗砂垫层	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	20.18			
126	010103001014	中粗砂回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	122.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 49 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	010103001015	回填土方	1.土质要求:满足设计及规范要求; 2.密实度要求:压实系数符合设计要求(场平挖方填方区的压实系数≥0.9、建筑范围内压实系数≥0.94)，如回填要求未达到设计要求造成的返工、填料处理等额外费用由投标人承担; 3.土方场内转运运距:1公里以内; 4.清单量按碾压后的实方体积计算，结算时按合法有效的竣工资料按实结算，并不大于按定额计算规则计算的工程量; 5.施工方法:质量应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; 6.场内回填施工运输方式:施工单位自定。 7.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素，包括但不限于机械作业区地面处理等(含需设置钢板或路基箱等)一切相关	m3	40.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 50 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			施工措施费用，结算不再作调整。					
128	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:场内 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	223.19			
		阀门井、水表井						
		阀门井 D=40						
129	010504001001	井墙 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	5.04			
130	010505003001	底板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.21			
131	010505003002	盖板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.89			
132	010512008001	预制井圈	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	3.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	010501001001	垫层 C10混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.28			
134	011201001001	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	58.3			
135	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ10 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	1.08			
136	010515001002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ20以内 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.535			
137	010515001003	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.025			
138	040504002005	球墨铸铁井盖板 Φ800	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ800 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 52 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	030413001001	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	53.27			
140	011702032001	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	70			
141	011702032002	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	23.2			
142	011702032003	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	3.2			
143	011702032004	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	4.4			
		闸阀井 D=100						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 53 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	010504001002	井墙 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	6.22			
145	010505003003	底板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.48			
146	010505003004	盖板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.36			
147	010512008002	预制井圈	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.26			
148	010501001002	垫层 C10混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.51			
149	011201001002	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 54 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ10 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.494			
151	010515001005	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ20以内 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.2			
152	010515001006	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.01			
153	040504002006	球墨铸铁井盖板 Φ800	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ800 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	2			
154	030413001002	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	21.31			
155	011702032005	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	011702032006	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	9.28			
157	011702032007	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	1.28			
158	011702032008	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	1.76			
		闸阀井 D=150(含消防水泵接合器井)						
159	010504001003	井墙 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	11.52			
160	010505003005	底板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
161	010505003006	盖板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.1			
162	010512008003	预制井圈	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	5.28			
163	010501001003	垫层 C10混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.59			
164	011201001003	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	84.16			
165	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ10 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	2.336			
166	010515001008	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ20以内 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.872			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	010515001009	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.04			
168	040504002007	球墨铸铁井盖板 Φ800	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ800 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	8			
169	030413001003	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边及其它预埋件 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	85.23			
170	011702032009	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	157.76			
171	011702032010	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	47.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 58 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
172	011702032011	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	5.76			
173	011702032012	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	8.32			
		闸阀井 D=200/D=300						
174	010504001004	井墙 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	5.18			
175	010505003007	底板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.01			
176	010505003008	盖板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
177	010512008004	预制井圈	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	1.8			
178	010501001004	垫层 C10混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.97			
179	011201001004	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	28.89			
180	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ10 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.99			
181	010515001011	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ20以内 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.306			
182	010515001012	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.015			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 60 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	040504002008	球墨铸铁井盖板 Φ800	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ800 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	3			
184	030413001004	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	31.96			
185	011702032013	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	69.6			
186	011702032014	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	17.64			
187	011702032015	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 61 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
188	011702032016	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	3.12			
		水表井 D=50						
189	010504001005	井墙 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	2.27			
190	010505003009	底板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.96			
191	010505003010	盖板 C25混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.44			
192	010501001005	垫层 C10混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m3	0.47			
193	011201001005	抹防水砂浆	1.砂浆配合比:防水砂浆1:2 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 62 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ10 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.332			
195	010515001014	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ20以内 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.064			
196	010515001015	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ12 2.满足设计、技术要求、验收规范要求	t	0.005			
197	040504002009	球墨铸铁井盖板 Φ800	1.名称:井盖板 2.材质:球墨铸铁（重型） 3.规格:Φ800 4.满足设计、技术要求、验收规范要求	块(套)	1			
198	030413001005	预埋铁构件	1.名称:预埋铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合考虑 4.位置:井盖包边 5.满足设计、技术要求、验收规范要求	kg	10.65			
199	011702032017	井墙 模板	1.检查井部位:井墙 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	15.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程　　第 63 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
200	011702032018	盖板 模板	1.检查井部位:盖板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	8.39			
201	011702032019	垫层 模板	1.检查井部位:垫层 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	3.09			
202	011702032020	底板 模板	1.检查井部位:底板 2.材质:木模板 3.满足设计、技术要求、验收规范要求	m2	5.85			
		分部分项合计						
		措施项目						
203	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					费率取：0.2~0.4%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

计日工表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：室外给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	011705001001	机械进出场费	1.含完成本项目所有施工内容的机械进出场费用，包括但不限于挖掘机、推土机、回填压路机、炮机、钢结构吊装机械、打桩机械、施工塔吊、施工电梯、沥青道路压路机、沥青摊铺机等 2.含施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等安拆费用，及施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装辅助材料等进出场费费用: 3.含本项目所有相关施工机械的进出场(含返程)费: 4.综合考虑天气原因及现场施工条件及其他因素,包括但不限于机械作业区地面处理等一切相关施工措施费用，结算不再作调整:	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合　　计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械进出场费　　标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

表—12

计日工表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

标段：中低压功率组件产能建设（宜兴）项目倒班宿舍、连廊及室外工程施工

工程名称：机械进出场费

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合　　计					